

Salacgrīvā

2015.gada 29.maijā

Salacgrīvas novada dome, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, reģistrācijas numurs 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033, tās priekšsēdētāja Dagna Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Salacgrīvas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Būvenergo A”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, reģistrācijas Nr. 43603014154, juridiskā adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16, kuru pārstāv prokūrists Ivo Uss, no otras puses, kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, vai atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgumu, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr. Barona ielas seguma atjaunošanu, turpmāk Līguma tekstā kopā – Darbi, saskaņā ar Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem.
- 1.2. Izpildītājam Darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto Darbu veikšanu, tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un tāmēm.
- 1.3. Izpildītāja veicamie Darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma pielikumā esošajā tāmju dokumentācijā.
- 1.4. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Darbiem, tā apjomiem un termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.
- 1.5. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā Līgumcena ir EUR 77 142,51 (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 51 cents), turpmāk tekstā – Līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.
- 2.2. Pasūtītājs kopējās Līgumcenas samaksu Izpildītājam veic šādā kārtībā :
 - 2.2.1. avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma summas jeb EUR 23142,75 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 75 centi), 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu;
 - 2.2.2. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas. Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir Uzņēmēja iesniegts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru akceptējis Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis.
- 2.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
 - 3.1.1. veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā nolīgtos Darbus atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērot Līgumu un tā pielikumu, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
 - 3.1.2. pēc Darba izpildes iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktus par kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;
 - 3.1.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem laika apstākļiem, kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma

- noteikumu izpildi;
- 3.1.4. par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;
 - 3.1.5. patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot darbus ar citām atbildīgām institūcijām;
 - 3.1.6. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 3.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
- 3.2. Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā vienojoties ar Pasūtītāju, pagarināt Līguma izpildes termiņu, ja izpildās 3.1.3. punktā minētie nosacījumi.
 - 3.3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai, pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
 - 3.4. Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim.
 - 3.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. pieņemt kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumam;
 - 4.1.2. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības laikā.
- 4.3. Pasūtītājs apņemas pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei.

5. DARBU NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 5.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
- 5.2. Izpildītājs pēc Darba izpildes iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu, kurā atbilstoši tiek detalizēti uzskaitīti izpildītie veiktie Darbi. Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumam un normatīvajiem aktiem, Līdzēji paraksta Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
- 5.3. Izpildītājs aktā norādītajā termiņā, par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku novērš aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī ir novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu.
- 5.4. Ja Pasūtītājs neapstiprina iesniegto Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis.
- 5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos izdevumus un zaudējumus.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem.
- 6.3. Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.
- 6.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem.
- 6.5. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.
- 6.6. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītāja izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 6.7. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 2.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgums ir spēkā ar tā parakstīšanas dienu līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Izpildītājam darbi jāizpilda un jānodod Pasūtītājam līdz 2015. gada 20. jūnijam, izņemot, virsmas apstrādes darbi Y1B 8/11 Izpildītājam jāveic un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā to pieļauj iepirkuma procedūrā „Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr. Barona ielas seguma atjaunošana”, iepirkuma ID Nr. SND 2015/14 iesniegtā piedāvājuma „Būvdarbu veikšanas tehnoloģijas apraksts” minētās virsmas apstrādes tehnoloģiskais process, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.jūlijam. Izpildītājam Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akts jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.jūlijam.
- 7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties kā arī vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
- 7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja izpildās, kaut viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
 - 7.3.1. Izpildītājs ir nokavējis Līguma noteikto Darbu izpildes termiņu, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;
 - 7.3.2. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;
 - 7.3.3. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta.
- 7.4. Punktā 7.3. minētais paziņojums tiek izsniegts Izpildītāja pārstāvim personiski pret parakstu vai nosūtīts rakstveidā pa pastu ar vienkāršu pasta sūtījums uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja adresi.
- 7.5. Ja līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas dienai kvalitatīvi un termiņā paveiktajiem Darbiem.
- 7.6. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 7.7. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai

- pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
- 7.8. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.9. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. GARANTIJAS NOTEIKUMI

- 8.1. Izpildītājs veiktajam Darbam dod 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pie nosacījuma, ka esošā ceļa izbūves pamatnes nespēja atbilst tehniskajam prasībām un Būvnormatīviem.
- 8.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 8.3. Noteiktajā termiņā Līdzēji sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
- 8.4. Garantijas laikā atklātie defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu vai Pasūtītājs ir iesniedzis vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 8.5. Gadījumā, ja Līdzēji, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Līdzēji divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
- 8.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā, 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

9. NEPĀRVARAMA VARA

- 9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apmērā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrotu, maksātnespējīgu vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tam pienākošās summas.

- 10.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
- 10.3. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus:
10.3.1. no Pasūtītāja puses: Ilona Jēkabsone, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja, tālr.29453653, e-pasts ilona.jekabsone@salacgriva.lv;
10.3.2. no Izpildītāja puses: Jānis Ošāns, tehniskais direktors, tālr. 29475515.
- 10.4. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.
- 10.5. Uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis attiecīgo pa pastu sūtīto paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.
- 10.6. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros, no kuriem 1 (viens) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela-9, Salacgrīva LV-4033
Reģ.Nr.90000059796
AS SEB banka
kods UNLALV2X
konts LV71 UNLA0013013130848

Izpildītājs:

SIA „Būvenergo A”
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16
Reģ. Nr. 43603014154
AS „SEB BANKA”
kods: UNLA LV2X
konts: LV88 UNLA 0050 0049 5654 9

D. Straubergs



I. Uss



SASKAŅOTS.

01.06.2015

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana”, identifikācijas Nr.SND 2015/14

Visām atsaucēm uz konkrētiem standartiem vai būvmateriālu ražotāju zīmoliem, kas ir lietotas tehniskajās specifikācijās, ir tikai informatīvs raksturs, tās norāda uz noteiktu kvalitātes līmeni. Pretendents var piedāvāt atbilstību ekvivalentiem standartiem, kā arī būvmateriālus, kas ir tehniski un kvalitātes ziņā ekvivalenti tiem, kas ir norādīti tehniskajās specifikācijās.

Pretendentam darbi jāveic esošos objektos, kur jau būvdarbus veic esošais galvenais būvuzņēmējs (SIA „Būvenergo A”). Savu darbu veikšanas vietās jānodrošina izdarīto darbu nosegšana, aizsargāšana, nav pieļaujama objektā izdarīto būvdarbu sabojāšana, pazušana jeb bojāeja. Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

Darbu veikšanas laiks objektos ir jāsaskaņo ar esošo galveno būvuzņēmēju (SIA „Būvenergo A”) un ar SIA „Salacgrīvas ūdens”.

Uzsākot būvdarbus, objekts, ieskaitot objektam neatņemamās materiālās vērtības, ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pretendentam būs pilnībā jāpārņem no esošā Būvuzņēmēja (SIA „Būvenergo A”) un līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Pretendents.

Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

Asfaltētā seguma atjaunošanas darbu apjomi Smilgu iela, Ainažu pilsēta

Darba apraksts	Mērv.	Daudzums
Objekta uzmērīšana, nospraušana	kompl	1,0
Ielas pamatnes profilēšana ar materiāla pārvietošanu	m ²	1288
Dolomīta šķembu izlīdzinošā kārtā hvid=5cm	m ³	21
Asfaltbetona AC-11 base kārtas ieklāšana, hvid=5cm, gruntējot apakškārtu ar bitumenu emulsiju	m ²	1016
Aku vāku augstuma regulēšana	gb	6
Nomaļu piebēršana ar drupinātu granti, hvid=5cm	m ²	272
Vienkārtas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11	m ²	1016

Zaļā iela, Ainažu pilsēta

Darba apraksts	Mērv.	Daudzums
Objekta uzmērīšana, nospraušana	kompl	1,0
Ielas pamatnes profilēšana ar materiāla pārvietošanu	m ²	1329
Dolomīta šķembu izlīdzinošā kārtā hvid=5cm	m ³	21
Asfaltbetona AC-11 base kārtas ieklāšana, hvid=5cm, gruntējot pamatni ar bitumenu emulsiju	m ²	1034
Aku vāku augstuma regulēšana	gb	9
Nomaļu piebēršana ar drupinātu granti, hvid=5cm	m ²	295
Vienkārtas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11	m ²	1034

Muzeja iela, Ainažu pilsēta


Darba apraksts	Mērv.	Daudzums
Objekta uzmērīšana, nospraušana	kompl	1,0
Ielas pamatnes profilēšana ar materiāla pārvietošanu	m ²	1790
Dolomīta šķembu izlīdzinošā kārtā hvid=5cm	m ³	30
Asfaltbetona AC-11 base kārtas ieklāšana, hvid=5cm, gruntējot pamatni ar bitumenu emulsiju	m ²	1479
Aku vāku augstuma regulēšana	gb	5
Nomaļu piebēršana ar drupinātu granti, hvid=5cm	m ²	311
Vienkārtas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11	m ²	1479

Kr.Barona iela, Ainažu pilsēta

Darba apraksts	Mērv.	Daudzums
Objekta uzmērīšana, nospraušana	kompl	1,0
Nederīgās nomaļu grunts noņemšana un aiztransp. uz pasūtītāja norādītu atbērti	m ³	71
Tranšejas rakšana gūliju iebūvei, aiztransp.	m ³	19
Plastmasas gūlijas iebūve	gb	3
Lietus ūdens kanalizācijas De 200mm (PP) iebūve	m	19
Pamatu un seguma atjaunošana tranšējās	m ²	19
Pieslēgumu un izlīdzinošā frēzēšana	m ²	619
Pastāvošā asfaltbetona seguma attīrīšana, slaucīšana	m ²	3796
Asfaltbetona AC-11 base izlīdzinošās kārtas ieklāšana, hvid=3.5cm, gruntējot pamatni ar bitumenu emulsiju	t	308
Aku vāku, gūliju augstuma regulēšana	gb	6
Nomaļu piebēršana ar drupinātu granti, hvid=5cm	m ²	355
Vienkārtas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11	m ²	3796

Apjomi jāpārbauda uz vietas dabā.

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs



D. Straubergs

Būvuzņēmējs: SIA "Būvenergo A"
Reģistrācijas Nr.: 43603014154
Adrese: P.O.Kalpaka 16, Jelgava, LV-3001
Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome
Reģistrācijas Nr.: 90000059796
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva LV-4033


Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Segumu atjaunošana
Objekta nosaukums: Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana
Objekta adrese: Smilgu iela, Zaļā iela, Muzeja iela un Kr.Barona iela, Ainažu pilsēta, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: SND 2015/14

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās.

N.p.k.	Objekta nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)
1	Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana	77 142,51
	Kopā	77 142,51
	PVN (21%)	16 199,93
	Pavisam kopā	93 342,44

Sastādīja:  /Zanda Poča/

Pārbaudīja:
Pilnvarotā persona:
SIA "Būvenergo A" prokūrists:  /Ivo Uss/
Sertifi 50-3615
12.05.2015.

Būvuzņēmējs: SIA "Būvenergo A"
 Reģistrācijas Nr.: 43603014154
 Adrese: P.O.Kalpaka 16, Jelgava, LV-3001
Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome
 Reģistrācijas Nr.: 90000059796
 Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva LV-4033


Kopsavilkuma aprēķins Nr.1

Būves nosaukums: Segumu atjaunošana
 Objekta nosaukums: Ainažu pilsētas Smilgu, Zaļās, Muzeja un Kr.Barona ielas seguma atjaunošana
 Objekta adrese: Smilgu iela, Zaļā iela, Muzeja iela un Kr.Barona iela, Ainažu pilsēta, Salacgrīvas novads
 Pasūtījuma Nr.: SND 2015/14

Par kopējo summu € 77 142,51
 Kopējā darbietilpība, c/h 957,65
 Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās.

N.p.k.	Lokālās tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1	1-1	Smilgu iela, Ainažu pilsēta	7 715,50	708,55	5 647,64	1 359,31	104,18
2	1-2	Zaļā iela, Ainažu pilsēta	5 481,13	504,64	3 865,68	1 110,81	76,91
3	1-3	Muzeja iela, Ainažu pilsēta	19 474,31	1 749,69	14 729,66	2 994,96	249,71
4	1-4	Kr.Barona iela, Ainažu pilsēta	36 091,52	3 411,84	25 008,70	7 670,98	526,85
Kopā			68 762,46	6 374,72	49 251,68	13 136,06	957,65
Virsziedvumi (6%)			4 125,75				
t.sk.darba aizsardzība							
Peļņa (4%)			2 750,50				
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)			1 503,80				
Pavisam kopā bez PVN			77 142,51				

Sastādīja:  /Zanda Poča/

Pārbaudīja:
 Pilnvarotā persona:
 SIA "Būvenergo A" prokūrists:  /Ivo Uss/
 Sertifikāta Nr. 50-3615
 12.05.2015.

Būvuzņēmējs: SIA "Būvenergo A"

Reģistrācijas Nr.: 43603014154

Adrese: P.O.Kalpaka 16, Jelgava, LV-3001

Pasūtītājs: Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvalde

Reģistrācijas Nr.: 90000059796

Adrese: Smiļu iela 9, Salacgrīva LV-4033

Lokālā tāme Nr. 1-1

Smiļu iela, Ainažu pilsēta

Būves nosaukums: Segumu atjaunošana

Objekta nosaukums: Ainažu pilsētas Smiļu, Zaļās, Muzeja un Kr.Barona

Objekta adrese: Smiļu iela, Zaļā iela, Muzeja iela un Kr.Barona iela.

Pasūtījuma Nr.: SND 2015/14

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās.

Lokālās tāmes izmaksas

€ 7 715,50

N.p.k	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Apj.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				Laika norma (c/h)	Darba samak-sas ilkme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darb-ietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
Segumu atjaunošana															
1	Objekta uzmērīšana, nospaušana	kompl.	1,00	11,00	6,00	66,00	10,00	21,80	97,80	11,00	66,00	10,00	21,80	97,80	
2	Ielas pamatnes profilēšana ar materiāla pārviетоšanu	m2	763,00	0,01	6,00	0,06	-	0,10	0,16	7,63	45,78	-	76,30	122,08	
3	Dolomīta šķembu izlīdzinošā kārtā hvid=5cm	m3	2,00	0,17	6,00	1,02	31,50	7,96	40,48	0,34	2,04	63,00	15,92	80,96	
4	Asfālbetona AC-11 base kārtas ieklāšana, hvid=5cm, gruntējot apakškārtu ar bitumenu emulsiju	m2	491,00	0,11	7,50	0,83	7,10	0,99	8,92	54,01	407,53	3 486,10	486,09	4 379,72	
5	Aku vāku augstuma regulēšana	gb	-	2,20	6,00	13,20	-	6,54	19,74	-	-	-	-	-	
6	Nomalu piebēršana ar drupinātu granti, hvid=5cm	m2	272,00	0,04	6,00	0,24	0,90	0,55	1,69	10,88	65,28	244,80	149,60	459,68	
7	Vienkārtas virsmas apstrāde ar Y1B 8/11	m2	1 016,00	0,02	6,00	0,12	1,55	0,60	2,27	20,32	121,92	1 574,80	609,60	2 306,32	
Kopā:										104,18	708,55	5 378,70	1 359,31	7 446,56	
Kopā:										104,18	708,55	5 647,64	1 359,31	7 715,50	

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi, 5%

Sastādīja: _____ /Zanda Poča/

Pārbaudīja:

Pilnvarotā persona:

SIA "Būvenergo A" prokurists: _____ /Ivo Uss/

Sertif 50-3615

12.05.2015.