

Salacgrīvas novads, Salacgrīva

2017.gada 26.oktobrī

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagna Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un Personu apvienība, kurā ietilpst SIA „EIPLS”, reģistrācijas Nr. 44103075349, juridiskā adrese: Tērces iela 24, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, kuru pārstāv valdes loceklis Atis Apelis, un SIA “NOBE”, reģistrācijas Nr. 40203064951, juridiskā adrese: Tīrgus iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās valdes priekšsēdētāja Selvina Novicka personā, kuru uz personu apvienības pilnvarojuma pamata pārstāv SIA “NOBE” kā galvenais dalībnieks, kura valdes priekšsēdētājs Selvins Novickis ir pilnvarots abu personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt līgumu (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma “Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā” (Ident. Nr. SND 2017/40-EJZF), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk - Piedāvājums, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt:

- 1.1.1. autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā;
- 1.1.2. autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā;
- 1.1.3. autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā,

turpmāk tekstā kopā – Būvdarbi, saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, izstrādāto būvprojektu, Būvdarbu tāmēm (Būvniecības koptāme, kopsavilkuma aprēķins Nr. 1, Lokālā tāme Nr. 1, Lokālā tāme Nr. 2, Tāme,), tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Būvdarbu izpildes grafiku, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas, Pasūtītāja objektos: Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā; Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā; Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā.

- 1.2. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Būvdarbiem tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka darbu tāmēs, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.
- 1.3. Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu būvdarbu laikā objektā.
- 2.2. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto tehnisko projektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja, būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.
- 2.3. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.

- 2.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju, kas norādīts Uzņēmēja Piedāvājumā. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbu vadītājs pastāvīgi atrastos Būvdarbu veikšanas teritorijā laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Uzņēmēja nozīmētajam Būvdarbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 2.7.punktā minētajās būvdarbu sanāksmēs.
- 2.5. Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
- 2.7. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvdarbu sanāksmēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī citas viņu pieaicinātas personas. Būvdarbu sanāksmju protokolēšana jānodrošina Uzņēmējam. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Būvdarbu sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR 169 900 (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti *euro*) (turpmāk līguma tekstā – Līguma summa) saskaņā ar Būvdarbu tāmju nosacījumiem. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.
- 3.2. Pasūtītājs kopējās Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:
 - 3.2.1. avansa maksājumu 15% apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Avansa maksājums tiek veikts saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;
 - 3.2.2. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam starpmaksājumus pēc Līgumā minēto Būvdarbu daļējas izpildes, par ko tiek sastādīts atbilstošs Būvdarbu daļas izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. Starpmaksājums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Līdz Līgumā paredzēto darbu pilnīgai izpildei, Uzņēmējam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 70% no kopējās Līguma summas;
 - 3.2.3. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (pēc pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma) un bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam;
 - 3.2.4. Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un Uzņēmēja iesniegts rēķins.
- 3.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
 - 4.1.2. nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo, Būvdarbu veikšanu nepieciešamo dokumentāciju;

- 4.1.3. pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 4.1.4. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

- 5.1. Uzņēmējs apņemas:
 - 5.1.1. veikt Būvdarbu sagatavošanu;
 - 5.1.2. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;
 - 5.1.3. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
 - 5.1.4. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.5. nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 - 5.1.6. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām tehniskajā dokumentācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;
 - 5.1.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 5.1.8. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;
 - 5.1.9. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrašanās (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai;
 - 5.1.10. pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
 - 5.1.11. nodrošināt Uzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs Būvdarbu laikā;
 - 5.1.12. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
 - 5.1.13. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;
 - 5.1.14. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.
- 5.2. Izpildītājs visā ar Līguma izpildi saistītajā dokumentācijā uzrāda projekta numuru: 16-09-FL05-F043.0202-000004.
- 5.3. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.
- 5.4. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

6. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 6.1. Būvdarbus Uzņēmējs paveic un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.jūnijam, saskaņā ar darba izpildes grafiku.
- 6.2. Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.jūnijam.
- 6.3. Būvdarbi jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.jūnijam.
- 6.4. Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.
- 6.5. Uzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
 - 6.5.1. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;
 - 6.5.2. objektīvu apstākļu dēļ, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņu, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir konstatēti attiecīgie apstākļi) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;
 - 6.5.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Uzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.
- 6.6. Uzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Uzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

7. APDROŠINĀŠANA

Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

8. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS

- 8.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par garantijas laikā atklāto defektu un/vai trūkumu novēršanu, ja Uzņēmējs nav veicis savas līgumsaistības garantijas laikā. Gadījumā, ja Uzņēmējs kā Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā. Pēc garantijas laika beigām Pasūtītājs atgriež Uzņēmējam garantijas laika garantiju.
- 8.2. Bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā garantijas laika garantijā jāiekļauj nosacījums, ka banka/apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic savas līgumsaistības garantijas laikā. Pieprasītā summa maksājama pārskaitot uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 8.3. Uzņēmējam jānodrošina, lai garantijas laika garantijas būtu spēkā Būvdarbu garantijas termiņā, t.i., 36 (trīsdesmit seši) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

9. DARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA

- 9.1. Būvdarbi tiek nodoti ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 9.2. Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam ar aktu.
- 9.3. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros), kuru akceptējuši Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.
- 9.4. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un atkāpes no projekta, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.
- 9.5. Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 9.6. Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būves pieņemšanas.

10. PERSONĀLA DARBS

- 10.1. Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistītā, Piedāvājumā norādītā personāla noma un jauna personāla piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

11. PUŠU ATBILDĪBA

- 11.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 11.2. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 11.3. Ja Uzņēmējs nepilda kādu Līgumā minēto noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 11.4. Ja Uzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu Līguma saistību izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.
- 11.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.

12. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie

nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

- 12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

13. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 13.1. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi un Būvdarbos izmantotie materiāli būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs tehniskajā dokumentācijā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos un tajos izmantotajos materiālos nebūs defektu.
- 13.2. Garantijas termiņš visiem objektā veiktajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši mēneši) no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. Garantijas laiks Būvdarbos izmantotajiem materiāliem un iekārtām tiek noteikts saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem. Garantijas termiņu sāk skaitīt no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
- 13.3. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
- 13.4. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.
- 13.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.
- 13.6. Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos un/vai izmantotajos materiālos un iekārtās Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.
- 13.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 13.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī visus Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 8.1. punktā noteikto garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

14. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

- 14.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 14.2. Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 14.3. Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:
 - 14.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
 - 14.3.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
 - 14.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
- 14.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 14.5. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :
 - 14.5.1. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;
 - 14.5.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus vai neievēro normatīvo aktu prasības – ar nosacījumu, ka Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
 - 14.5.3. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai uzsākts Uzņēmēja likvidācijas process.
- 14.6. Šī Līguma 14.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.
- 14.7. Uzņēmējs Līguma 14.5.punktā noteiktās Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 14.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 11.4.punkta noteikumiem.
- 14.8. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 14.9. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 14.10. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

15. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 15.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 15.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 15.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
- 15.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.
- 15.5. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

- 15.6. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Puses juridisko adresi.
- 15.7. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

16. KONTAKTPERSONAS

- 16.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālrunis: [redacted], e-pasts: janis.auzins@salacgriva.lv;
- 16.2. Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: Selvins Novickis, tālrunis: [redacted].

17. LĪGUMA PIELIKUMI:


- 17.1. Tehniskā specifikācija;
- 17.2. Būvdarbu tāmes (apstiprinātas kopijas uz 8 lp.);
- 17.3. Tehniskais piedāvājums (apstiprinātas kopijas uz 6 lp.);
- 17.4. Būvdarbu izpildes grafiks (apstiprināta kopija uz 1 lp.).

18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome
Reģ. Nr. 90000059796
Juridiskā adrese: Smilšu iela 9,
Salacgrīva, LV-4033
Valsts Kase
kods TREL22
konts LV96TREL980071D661404

Z.v.


/D. Straubergs/

Uzņēmējs:

Personu apvienība:

SIA „EIPLS”
Reģ. Nr. 44103075349
Tērces iela 24, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033

[redacted]
[redacted]

SIA “NOBE”

Reģ. Nr. 40203064951
Juridiskā adrese: Tīrgus iela 6, Salacgrīva,
LV-4033

[redacted]
[redacted]
[redacted]


/ S. Novickis /

SASKAŅOTS
Salacgrīvas novada domes
padomniece juridiskajos jautājumos
D. Lejniece
2011. g. 26. oktobris