BUVDARBU LIGUMS Nr. 3-25.1/ /4

Salacgrivas novads, Salacgriva 2014.gada 8 julija

Salacgrivas novada dome (turpmak - Pasiititdjs), registracijas Nr.90000059796, juridiska adrese:
SmilSu iela 9, Salacgriva, Salacgrivas novads, kuru, pamatojoties uz Salacgtivas novada
padvaldibas nolikumu un Salacgrivas novada domes 2014.gada 18.junija [Emuma Nr. 231 ,,Par
atvalindjuma pieskirSanu domes priek¥sédétajam Dagnim Straubergam” 3.punktu parstav domes
priekssédétaja vietniece visparigos jautdjumos Skaidrite Eglite, no vienas puses, un

SIA ,,KOPTURIS-A” (turpmak — Uzpéméjs), registracijas Nr. 40003715682, juridiska adrese:
Emesta Birznieka-UpiSa iela 16-23, Riga, LV-1050, tas valdes priek3sedétija Ata Jirgensona
persona, kur$ rikojas uz statiitu pamata, no otras puses, abas kopa un Katra atseviski saukta Puse,
pamatojoties uz Salacgrivas novada domes rikotd iepirkuma ,AinaZu estrides izbiive”
(ident.Nr.SND 2014/11-EZF) rezultatiem, noslédz $o ligumu (turpmik — Ligums).

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititdjs uzdod un Uzpéméjs par samaksu, ar saviem materialiem, darba rikiem, iericém un
darbaspéku Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartibd un termipos, pienaciga kvalitate
appemas veikt AinaZu estrides izblivi (turpmak — Biivdarbi), saskana ar izstridito tehnisko
projektu ,,AinaZzu estrade”, Biivdarbu taimém (Biivniecibas koptame, Kopsavilkuma aprékini
pa darbu vai konstruktivo elementu veidiem, L.okald tame Nr. 2, Lokala tame Nr. 1), tehnisko
specifikdciju un Uzpéméja atklitam iepirkumam iesniegto pieddvajumu, Biivdarbu izpildes
planu un grafiku, kas ir &7 Liguma pielikumi un neatpemamas Liguma sastavdalas, Pasiititaja
objekta: Salacgrivas novads, AinaZi, Parka iela 12A.

1.2. Uzpeméjs apliecina, ka vips ir pienacigi iepazinies ar veicamo Biivdarbu specifiku, taja skaitd
ar tajos ietvertajiem risindjumiem, Biivdarbu apjomu, pielietojamiem materidliem un
prasibam, ki ari Buivdarbu veik$anas vietu un tehnisko stivokli, un atsakds saistiba ar to
izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas. Uznéméjs apliecina, ka Buvdarbu tamés, ir
iekjauti visi Uzpémeja ar Biivdarbu veik3anu saistitie izdevumi.

2. DARBU IZPILDES VISPARIGIE NOTEIKUMI _

2.1. Uzpemgjs atbild par atbilstodas kvalifikdcijas persondla un sertificétu materiilu izmanto$anu
buvdarbu laika objekta :

2.2. Biivdarbi ir javeic saskapd ar apstiprindto tehnisko projektu, biivnormativiem, nguma
noteikumiem un Pasiititdja, biivuzrauga noradijumiem, ciktal $3di norddijumi neizmaina
Liguma, speka eso§o normativo aktu nosacijumus.

2.3. Uzpemejs appemas veikt Blivdarbus Liguma noteiktaja termipa.

2.4. Pirms Biivdarbu uzsak$anas objektd Uzpnémeéjs nozimé Buvdarbu vaditiju. Biivdarbu vaditaju
Uzpémejs ir tiesigs nomainit péc Pasititaja pamatota pieprasijuma vai ar Pasiititdja
iepriek¥&ju rakstisku piekrifanu, noziméjot jaunu specialistu ar lidzvértigu pieredzi un
kvalifikaciju.

2.5. Uzpémejs ir atbildigs, lai Biivdarbu izpildé tiktu ievéroti Latvijas Republika speka esogie
buivnormativi, normativie akti, biivuzrauga un Pasiititdja norddijumi, kas nav pretruna ar
Latvijas Republika spéka esofajiem normativajiem aktiem un tamju dokumentaciju, ka ari
jaievéro citus spéka esofos normativos aktus, kas reglament& $aja Liguma noteikto biivdarbu
veik8anu, taja skaita buvdarbu dro$ibas tehnikas, biivdarbu aizsardzibas, ugunsdrogibas,
elektrodro$ibas, sanitaros un apkart&jas vides aizsardzibas noteikumus.

2.6. Biivdarbu organizatoriskie jautdjumi tiek risinati un izskatiti sapulcés, kurds piedalas
Biivdarbu vaditéjs, Pasititaja pilnvarots parstavis un biivuzraugs, ka arf citas vigu pieaicinitas
personas. Sapul&u sasauk3anu, organizé$anu un protokolé$anu nodro%ina Buivdarbu vadit3js.

3. DARBA SAMAKSA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Biivdarbu izpildi Pasiititajs appemas samaksat Uzpémé&jam Liguma summu EUR
78026,76 (septindesmit astoni tiksto¥i divdesmit sesi euro 76 centi) (turpmak liguma teksta —



Liguma summa). Pievienotas véribas nodokli Pasiititdjs maksa valsts budZeta saskapa ar
likuma ,,Pievienotas v&rtibas nodokla likums” 142.panta nosacijumiem

3.2. Pasiititajs kopgjas Liguma summas samaksu Uzpémejam veic $ada kartiba:

3.2.1. avansa maks@jumu 9% apméra no Liguma summas jeb EUR 7022.41 (septini tukstosi
divdesmit divi euro 41 cents), 10 darba dienu laika no Liguma parakstiSanas briZa un
rékina sapemsanas, ja Uzpeméjs ir sap€mis bavatjauju;

3.2.2. avansa maks3jumu 6% apmera no Liguma summas jeb EUR 4681.61 (Cetri tikstosi
se§i simti astopdesmit viens ewro 61 cents), 30 darba dienu laikd no Liguma
parakstiSanas saskapa ar Uzpémeja iesniegto rékinu;

3.2.3. QGaligo norekinu Pasifitdjs samaksd Uzpem&jam 10 (desmit) darba dienu laikd péc
objekta nodo3anas ekspluatacija (p8c akta par biives piepem3anu ekspluatacija
apstiprinasanas datuma);

3.2.4. Pamatojums gal&jd norékina veik3anai ir Uzpémeéja iesniegts Biivdarbu piepemSanas —
nodo3anas akts, kuru akcept8jusi Bavdarbu vaditajs, bivuzraugs, Pasiititdja parstavis.

3.3. Nekvalltat1v1 vai neatbilsto$i veiktie Blivdarbi netiek piepemti un apmaksati 1idz defektu
novérianai un $o Biivdarbu piepems3anai.

3.4. Ja pec Pasiititaja prasibas tiek mainiti veicamo Bilivdarbu apjomi, kas ir atskirigi no tehniskaja
dokumentacija uzraditajiem, tad vieno$ands par papildu bivdarbiem tiek noslégta Publisko
iepirkumu likuma noteiktaja kartiba. Papildus biivdarbu novért§jumam tiks izmantoti tame
noraditie vienibu izcenojumi, bet, ja tadi tur nebiis noteikti, Puses atseviski vienosies par
minéto bivdarbu viembu izcenojumiem, par ko tiks sastadits atsevisks dokuments,

4. PASUTITAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS
4.1. Pasititajs appemas:

4.1.1. nozimét savu parstavi — buvuzraugu — Bivdarbu izpildes, to kvalitdtes un atbilstibas
Ligumam uzraudziSanai. Blvuzraugam ir tiesibas jebkurd bridi apturét Bivdarbu
veik3anu, iepriekd rakstiski pazipojot par to Uzpémgjam un argument&jot piepemto
lemumu. Biivuzraugam ir visas tas tiesibas un piendkumi, kadi tam ir noteikti
biivnormativos, citos normativajos aktos un Liguma;

4.1.2. nodrofinat Uzpémé&ju ar ta riciba esofo, Buvdarbu veik¥anu nepiecieamo
dokumentaciju;

4.1.3. piepemt Uzp@mgja kvalitativi izpilditos Blivdarbus saskana ar Liguma noteikumiem;

4.1.4. samaksat par izpilditajiem Biivdarbiem saskana ar Liguma noteikumiem. .

4.2. Pasiititijam ir tiesTbas vienpuséji apturgt buvniecibu gadijumi, ja Uzpéméjs parkapj
blivnormativus vai citu normativo aktu prasibas.

5. UZNEMEJA PIENAKUMI
5.1. Uzpemgjs appemas:

5.1.1. veikt Bivdarbu sagatavosanu;

5.1.2. buvdarbus veikt saskapa ar Latvijas biivnormativiem, citiem normativiem aktiem un
atbilstodi tehniskaja dokumentécija noraditajam funkcionalajam prasibam;

5.1.3. Biuivdarbu veik3anas procesa ievérot drosibas tehnikas, ugunsdro$ibas, visu biivniecibas
uzraudzibas dienestu priekSrakstus, veikt apkartgjas vides aizsardzibas pasakumus, kas
saistiti ar Biivdarbiem objekta, ki ari uzpemties pilnu atbildibu par jebkadiem mingto
noteikumu parkapumiem un to izraisitajam sekam;

5.1.4. nodrofindt visas Bivdarbu izpildes procesd nepieciefamads dokumentacijas
sagatavoSanu un iesniegdanu Pasititdijam saskapd ar Liguma un normafivo aktu
nosacijumiem;

5.1.5. nodrodinat objektu ar nepiecielamajam iericem visu blivgrufu aizvak3anai, ka ari
nodro3inat to regularu izvelanu uz speciali ierfkotam vietdm atbilsto3i speka esoSo
normativo aktu nosacfjumiem;

5.1.6. par visim konstatétajim neprecizitdtém vai kjidam tehniskaja dokumentacija, vai
jaunatklatiem apstakliem, kas var novest pie Biuvdarbu kvalitites pasliktinisanas,




defektiem tajos vai ki citadi negativi ietekmét izpilditos Biivdarbus, nekavéjoties
rakstveida informé&t Pasutitaju;

5.1.7. nekavéjoties bridinat Pasiititdju, ja Buivdarbu izpildes gaita radulies apstakli, kas var
bt bistami cilveku veselibai, dzivibai vai apkart§jai videi, un veikt visus
nepiecie§amos pasakumus, lai tos noverstu;

5.1.8. nodroginat atbildigi Biivdarbu vaditdja atrafanos objektd darba dienas laika un
izpildamo Biivdarbu kontroli;

5.1.9. uzpemties risku (nelaimes gadijumi, biives sagriana (bojaeja), bojgjumu rafanas,
zaudgjumu nodarT8ana tre§ajam persondm u.c.) par objektu lidz t3 piepem3anas —
nodoganas akta abpuségjai parakstilanai;

5.1.10. péc Bivdarbu pabeiganas un pirms Buvdarbu nodoSanas ekspluatdcija sakartot
objektu un tam piegulofo teritoriju (novakt bivgruZus un Uzpémé&jam piederoSo
inventaru un darba rikus u.c.),

5.1.11. nodroginat Uzném¢ja parstavja klatbitni sanaksmés Buvdarbu laika;

5.1.12. veikt citas darbibas saskapd ar Ligumu, tehnisko dokumenticiju, Latvijas
buvnormativiem un citiem normativajiem aktiem;

5.1.13. sagatavot nepiecieSamos dokumentus biivdarbu nodoSanas — piepemsSanas akta
paraksti$anai;

5.1.14. lidz Biivdarbu nodo$anas — piepemSanas akta parakstianai par saviem lidzek]iem
noverst pieteiktas pretenzijas par objektam nodaritajiem bojajumiem.

5.2. Cilvéku traumu un Bivdarbu, materiilu vai iekdrtu un cita Ipafuma bojaSanas vai
iznicinaanas, vai zuduma risku uzgemas Uzpéméjs, izpemot, ja tas rodas Pasititaja vainas
de]. Uzpémejs uzpemas arl objekta, Blivdarbu, materidlu un iekartu nejausas bojaSanas vai
iznicinadanas risku, un tas pariet no Uzpéméja vz Pasutitdju ar blivdarbu piepem3anas —
nodo3anas akta abpusé&ju paraksti§anas bridi.

5.3. Uzpémgjs ir materidli atbildigs par Pasititajam, tre§ajam personam vai apkartgjai videi
nodarito zaudgjumu, kas radies Uzgéméja vainas dé] Biivdarbu izpildes laika.

6. LIGUMA IZPILDES TERMINI

6.1. Darbus Uzpéméjs paveic un ar Biivdarbu pleneméanas — nodosanas aktu nodod Pasutitajam
ne vélak ka 1idz 12.septembrim, saskapa ar darba izpildes grafiku.

6.2. Uznémgjs apnemas nekavéjoties zipot Pastititijam par visiem apstakliem un/vai 8kérsliem,
kas kavé Buvdarbu izpildi.

6.3. Uzgéms&jam ir tiesibas uz Biivdarbu izpildes termina pagarinajumu, ja Blivdarbu izpilde tiek
kavéta viena (vai vairaku) zemak uzskaitito iemeslu dej:

6.3.1. ja Pasititaja saistibu savlaicigas neizpildes dé] ir tikusi apgritinata Uzgémgja saistibu
izpilde, ar nosacijumu, ka Uzpémé&js ir nekavéjoties (divu darba dienu laikd no briZa,
kad ir iestdjies Pasutitaja nokavéjums) rakstiski informgjis Pasutitaju par Sadu saistibu
neizpildi un tas ietekmi uz Liguma izpildes termipiem;

6.3.2. ja iestdjufies neparvaramas varas apstak|i, kuri atrodas arpus Uzpémeéja kontroles un
kuri butiski traucé Biivdarbu savlaicigu izpildi.

6.4. Uzpémé&jam nav tiesibas uz Biivdarbu izpildes termipa pagarindjumu tadu iemeslu dg], kuri
vipam bija jaipem véra vai arl pie pienacigas riipibas nevarja biit nezindmi, noslédzot
Ligumu. Tas pats attiecas arT uz apstakliem, kuru sekas Uzpemejs biitu vargjis sagaidit vai
noverst.

7. APDROSINASANA
Uzpeme&js uz sava rékina appemas noslégt Uzpéméja civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanu
2005.gada 28. jinija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 ,Noteikumi par civiltiesiskas
atbildibas obligato apdro$ina$anu biivnieciba” noteiktaja kartiba un apmeéra.

8. DARBU NODOSANA - PIENEMSANA
8.1. Bivdarbi un ar to veik3anu saistita dokumentacija tieck nodota ar Biivdarbu piepem$anas-
nodosanas aktu.




8.2. P&c Bavdarbu izpildes un objekta piepemsanas ekspluatacija Uzp&méjs iesniedz Pasttitajam
Bivdarbu piegemsanas - nodoSanas aktu 2 (divos eksemplaros), kuru akceptgjudi Biivdarbu
vaditdjs, biivuzraugs. Pasititdjam 5 (piecu) darba dienu laikd no Bavdarbu piepem3anas —
nododanas akta sapem3anas janosita Uzpéméjam parakstits akts vai akts ar motivetam
iebildém piepemt Biivdarbus vai atseviskus darba posmus.

8.3. Ja izpildito Bivdarbu piepems3anas nodo3anas procesa tiek konstatéti lidz galam nepadariti
Biivdarbi, defekti vai atkapes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
piepem$ana partraucama un tiek sastadits divpusgjs akts, kurd tiek uzskaititi visi konstatétie
defekti un atkdpes no projekta, ka arT tiek noteikti termini, kuros Uzpém&jam ir janovers
minétie trikumi. Darbu izpildes piepem3anas — nodo3anas akts ir speka, ja to ir parakstijusi
Pasititaja un Uzpeméja pilnvarotie parstavji, ka arf Bivdarbu vaditajs, blivuzraugs.

8.4. Uzpemejam janovérs aktd minétie defekti uz sava rékina Pasiititaja noraditaja termipa. Akta
noraditais defektu noverSanas termip$ nav uzskatams par Liguma izpildes termiga
pagarinajumu.

9. PUSU ATBILDIBA

9.1. Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi atbilstodi Liguma
nosacijumiem.

9.2. Ja Uzpeméjs neievéro noteiktos Liguma izpildes termigu, Uzp&méjs maksi Pasititajam
ligumsodu par katru nokavéto ligumsaistibu izpildes dienu 0,5 % apméri no Liguma summas,
ta¢u kopuma ne vairak ki 10% no Liguma summas. Pastifitdjam ir tiesibas ieturét ligumsodu
no Uzpemeéjam izmaksajamas summas. Ligumsods neatbrivo Uzpémé&ju no turpmakas
ligumsaistibu izpildes un zaud&jumu atlidzinaanas, kas radusies ta vainas dg).

9.3.Ja Pasutitajs neveic savlaicigi Liguma 3.2. punktd noteikto maksajumu, tad vip$ maksi
Uzpemejam ligumsodu 0,5 % apméra no nokavétd maksdjuma summas par katru maksijuma
kav&juma dienu, tatu kopuma ne vairdk ka 10% no apmaksajamas Liguma summas.

10. NEPARVARAMA VARA UN ARKARTEJI APSTAKLI

10.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai daj§ju neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies neparvaramas varas apstaklu rezultata, kuru darbiba siakusies péc Liguma
noslégsanas un kurus nevaréja iepriek§ ne paredzet, ne novérst. Pie neparvaramas varas un
arkartgja rakstura apstak|iem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas,
epizootijas, kara darbiba, nemieri, blokades, valsts varas un parvaldes institliciju lemumi.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas apstikliem, nekavEjoties par to raksiveida
japazipo otrai Pusei. Zigojuma janorada, kada termipa, péc viga uzskata, ir iespéjama un
paredzama Ligumd paredz&to saistibu izpilde, un, péc otras Puses pieprasijuma, ¥idam
zigojumam ir japievieno izzipa, kuru izsniegusi kompetenta institiicija un kura satur minéto
arkart€jo apstiku darbibas apstipringjumu un to raksturojumu. Ja netiek izpilditas minétas
prasibas, attiecigd Puse nevar atsaukties uz nepdrvaramas varas apstak]iem ka savu
ligumsaistibu nepiendicigas izpildes pamatu.

10.3. Ja neparvaramas varas apstak|u un to seku de] nav iesp&jams izpildit Liguma paredz&tas
saistibas ilgak ki tris méneSus, Puses péc iespgjas drizak sik sarunas par Liguma izpildes
alternafiviem variantiem, kuri ir piepemami abam Pusém, un izdara attiecigus grozijumus
Liguma vai sastada jaunu ligumu, vai ari lauz Ligumu.

11. GARANTIJAS SAISTIBAS

11.1. Uzpémejs garant, ka izpilditie Bivdarbi un Bavdarbos izmantotie materiali biis
kvalitativi, funkcionali izmantojami, atbildis tehniskajd dokumentacijz un Liguma
noteiktajiem parametriem un ka Biivdarbos un tajos izmantotajos materialos nebis defektu.

11.2. Garantijas termip$ visiem objekta veiktajiem darbiem ir 24 (divdesmit etri) un
izmantotajiem materialiem ir 24 (divdesmit etri) ménesi. Garantijas termigu sak skaifit no
dienas, kad Puses Liguma noteiktaja Kartiba ir parakstijusas galigo Bavdarbu piepems3anas
nodo3anas aktu,

11.3. Uzpeméjs, garantijas termipa sapemot Pasttitaja rakstisku pazipojumu, apgemas uz sava
rékina novérst defektus, trikumus vai neatbilstibu, atbilstodi Liguma un normafivo aktu




prasibam. Nostitot pazinojumu, Pasiititdjs nordda arT laiku un vietu, kad Uzp&méjam jaierodas
uz defektu akta sastadiSanu. Pasititdja noteiktais termip§ nedrikst biit mazaks par 3 (trim)
darba dienam, ja vien Puses nevienojas citadi.

11.4. Noteiktaja termipa Puses sastida defektu aktu, taja noradot defektus, neatbilstibas vai
trakumus veiktaja darba, ki arT to novérfanas termipu. Gadijuma, ja Uzpéméjs noteiktaja
termipa neierodas uz defektu akta sastadi¥anu, Pasiitit3js ir tiesigs sastadit aktu vienpusgji, un
tas ir saisto§s Uzpémé&jam. Pasiititdjs tris darba dienu laika vienpuséji sastadito aktu nosiita
Uzpémejam.

11.5. Gadijumi, ja Puses, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstatéto defektu, ta
piekritibu garantijai vai nepiecie§amajiem defektu novér3anas termipiem, vai garantijas
terminos veikto darbu kvalitati, Puses divu darba dienu laika pieaicina neatkarigu ekspertu,
kura IEmums pus€m ir saistoss. Eksperta izdevumus sedz vainiga puse.

11.6. Garantijas laika atklatie defekti un/vai trilkkumi veiktajos Blivdarbos Uznéméjam jalikvide
uz sava rékina termipa, kas nav ilgaks par 5 (piecam) darba dienam vai citd ar Pashtitdju
rakstveidd saskanota termind, no briZa, kad Puses ir sastadijuSas defektu aktu, vai Pasiititajs ir
iesniedzis Uzpémejam vienpuséji sastadito defektu aktu.

11.7. Gadijuma, ja Uzpemejs nepilda Liguma 11.6.punkt3 noteiktas saistibas, Pasititajs ir tiesTgs
par ta briZa tirgus cendm, pemot verd piemaksu par steidzamibu un citus apstik]us, novérst
defektus pats vai piesaistit tre§as personas defektu novérSanai bez iepriek3&ja rakstiska
bridinajuma. Visas defektu un/vai trikumu novérianas izmaksas Pasiititajs pieprasa no
Uzpéméja. Uzpémejs $ada gadijuma atlidzina Pasiititajam visus ar defektu novérianu saisttos
izdevumus ne v€lak ka trfs darbdienu laika pec atbilstosa rékina sapemsanas no Pasiititija.

12. LIGUMA GROZISANA, PAPILDINASANA UN IZBEIGSANA

12.1. Ligumu var papildinat, grozit, Pus@m savstarpgji rakstveida vienojoties, ka ari vienpusgji
Ligumi noteiktaja kartiba.

12.2.  Grozijumi Liguma, kas nav bitiski liguma grozijumi Publisko iepirkumu likuma 67.' panta
izpratn€, janoformé rakstiski un japaraksta Lidz&jiem. Rakstiski noforméti un Lidzgju
parakstiti Liguma grozijumi k|tst par Liguma neatpemamu sastavdaju.

12.3. Pus€m rakstveida jainformé vienai otru, ja konstatg, ka:

12.3.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
12.3.2. Liguma dokumentos dotie dati at¥kiras no reédlajiem apstak]iem;
12.3.3. Liguma izpildei nozimigi apstak]i ir izmainijuSies vai radusies jauni.

12.4.  Ligums var tikt izbeigts, Pusém savstarpéji rakstiski vienojoties, kd ar vienpusgji Liguma
noteiktaja kartiba.

12.5. Pasititdjs, nosiitot Uzpémejam rakstisku pazigojumu, ir tiesigs vienpuséji partraukt
Ligumu, ja izpildas kaut viens no zemak minétajiem nosacijumiem :

12.5.1. Uzn€méjs neievero Liguma noteikto Darbu izpildes terminu;

12.5.2. Uzpéméjs neievero likumigus Pasiititdja norddijumus vai ari nepilda kadas Liguma
noteiktas saistibas vai pienakumus;

12.5.3. ir uzsakta Uzp&meja likvidicija vai arT Uzpeméjs ir atzits par maksatnesp&jigu vai
apturéta Uzp€meéja saimnieciska darbiba.

12.6. Si Liguma 12.5.punkti minéti Liguma pirmstermipa izbeigSana neierobeZo Pasititaja
tiesibas uz zaud&jumu atlidzibu un/vai iigumsodu.

12.7.  Ja Pasiititajs izmanto tiesibas vienpusgji pirms termipa izbeigt Ligumu, Pasttitajs apmaksa
Uzpémeja faktiski atbilsto§i Ligumam kvalitativi padaritos un ar abpus§ji parakstitu
piepem3anas nodoSanas aktu nodotos Biivdarbus uz Liguma izbeigdanas bridi. Izdarot
samaksu, PasGtit3js ir tiesigs ietur8t aprékinato ligumsodu un/vai zaudgjumu atlidzibu.

12.8. Ja faktiski izpildito Blivdarbu vértiba ir mazaka par summu, kuru Pasiititijs jau ir
samaksajis Uzpémejam, Uzpémeéjam ir pienakums atmaksat parmaksato summu 5 (piecu)
darba dienu laika no Liguma izbeig3anas.

12.9. Liguma pirmstermipa izbeigSanas gadijuma Uzpéméjs nekav&joties vai arl noteiktaja
datuma pértrauc Biivdarbus, veic visus pasdkumus, lai objekts un paveiktie Biivdarbi tiktu
atstati nebojata, dro3a stivokIT un atbilstodi normativo aktu prasibam, sakopj biivlaukumu un
nodod Pasiititdjam uz Biivdarbiem attiecinamo dokumentaciju, nodrogina, lai Blivuzpéméja
















Lok3la tme Nr. 2 “
Specializétie darbi

(darba veids vai konstrukiTva elementa nosaukums)

Lokalas tAmes izmaksas € 10 072,08
Vienibas izmaksas /Ls/ Ropéjas zmaksas /Ls/
c/h EUR/M EUR EUR EUR EUR ch EUR EUR EUR

1 2 3 4 6 5 7 8 10 9 11 12
1 Sadalne - - - - . - -
Esod3 skolas sadaine - - - - - - -
] Linijés: - Automatalddi: - - - - - - -
2 - 83A, 3f, "C" tipa gab. 1,0 062 4,84 3,00 19,66 0,96 23,62 0,62 3,00 19,66 0,96 23,62
3 |Aparati: - - r- - - - - -
4 - DIN sliede m 1,0 1,02 4,84 v 4,94 2,02 1,58 8,54 1,02 4,94 2,02 1,56 8,54
5 - Savienotdjs 2P 2.5...50mm? 160A gab. 10.0 0,38 4,84 1,84 4,68 0,59 711 3.80 18,40 46 .80 5,90 71,10
6 - Montiias vads 1:10mm? iokans m 10,0 0,29 4,84 1,40 0,95 0,45 2,80 2,80 14,00 9,50 4,50 28,00
7 u_ma_w“ KWh skaitajs 3-f 80A 230/400V tiefais gab. 10 0.62 4,84 3,00 50,24 0,96 54,20 0,62 3,00 50,24 0.96 54,20
8 | Metila sadaines skapls 600x400x250mm 1.0 1,35 4,84 6,53 64,98 2,09 73,60 1,35 6,53 84,98 2.09 73,60
9  |Linijas: - AutomatslddZi: - - - - - - - -
10 | - 32A, 3f, “C" tipa ar def. rel. 30mA gab. 1.0 0,38 484 1,84 45,22 0,59 47.65 0,38 1,84 4522 0,59 47,65
11 - 16A, 3f., "C" tipa ar def. rel. 30mA gab. 2,0 0,38 4,84 1,84 41,18 0,59 43,61 0,76 3,66 82,36 1,18 87,22
12 - 16A, 1f., "C" tipa ar def. rel. 30mA gab. 3,0 0,36 4,84 1,684 21,14 0,59 23,57 1,14 552 63,42 1,77 70,71
13 |Aparfti: - - - - - - - -
14 - Cinkotais pamats gab. 1,0 2,90 4,84 14,04 71,86 4,49 90,39 2,90 14,04 71,86 4,49 90,39
15 - Atdalitajs 3f. 100A gab. 1,0 0,38 4,84 1.84 26.98 0,59 29,41 0,38 1.84 26,98 0,59 29,41
16 - Kontaktiigzda sadalnei 3P+N+PE 400V 32A IP67 gab. 1,0 0.50 4,84 2,42 8,74 0,77 11,93 0,50 2,42 8,74 0,77 11,93
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17 - Kontaktligzda sadalnei 3P+N+PE 400V 16A (P67 gab. 2,0 0,50 4.84 2,42 7,26 0,77 10,45 1,00 4,84 14,52 1,54 20,90
18 | - Kontaktiigzda sadalei 2P+E 250V 16A IP87 gab. 6.0 0,44 484 213 258 0,68 5,39 2,84 12,78 15,48 4,08 32,34
19 | - DIN stiede m 1,0 0,44 4,84 213 2,02 0,68 4,83 0,44 213 2,02 0.68 4,83
20 - Savienotijs 2P 2.5...50mm? 160A gab. 5,0 0,20 4584 097 468 0,31 5,96 1,00 4,85 23,40 1,55 29,80
21 - MontiZas vads 1x4mm? lokans m 15,0 0,22 484 1,06 0,37 0,34 1,77 3,30 15,90 5,65 5,10 26,55
2 m_a%:_n KWh skaitidjs 3-f 80A 230/400V tiekais gab. 10 062 4,84 3,00 s024| 096 54,20 0,62 32,00 50,24 0.96 54,20
23 | - Fazes kemmes kopne 3-f S4mod. 10mm2 gab. 0.5 0,45 4,84 2,18 13,15 0.70 16,03 0,23 1,09 6,58 0,35 8,02
24 |Grupu elektrosadaines skapis, 54 modul! kompl. 1,0 1,34 4,84 6,49 50,84 2,08 §9,41 1,34 6,49 50,84 2,08 59,41
25 |LTnijas: - Automatsiédzi: - - - - - - - -
26 - 63A, 3f., "C" tipa ar def. rel. 30mA gab. 1.0 0,38 4 84 1,84 61,66 0,59 64,09 0,38 1.84 61,66 0,59 64,09
27 - 324, 3., “C" tipa ar def. ret, 30mA gab. 1.0 0,38 4,84 1,84 4522 0,59 47%5 0,38 1,84 45,22 0,59 47,66
28 | - 16A, 3, "C" tipa gab. 1,0 0.36 484 1,84 7,18 0,59 9,61 0,38 1,84 7.18 0,59 9,61
20 | - 18A, 11, “C" tipa ar def. rel. 30mA gab. 30 0.24 4,84 116 21,14 0,37 2267 0,72 3,48 63,42 1,11 68,01
30 | -6 11, C"tipa gab. 20 0.20 484 0,97 265| 031 3,93 0,40 1,94 5,30 0.62 7,86
3 - 10A, 1f.,, "C" tipa gab. 7.0 0,20 484 0,97 2,14 0,31 3,42 1,40 6,79 14,98 217 23,94
32 |Aparati: . . . . . . - .
aa | - Awdamss 3. s0A gab. 10 0.36 4,84 184 25,36 0,59 2779 0,38 1,84 25,36 0.59 27,79
34 | - Parsprieguma novadnsis gab. 1,0 0,54 484 261 11130| o084 11475 0,54 261] 111,30 0,84 114,75
a5 - Slodzes siddzis 1f. 16A gab. 7.0 0,18 4,84 0,87 3,25 0,28 4,40 1,26 6,09 22,75 1,96 30,80
35 - Slodzes parsiddzis 3f. 40A pab, 1,0 0,44 4,84 213 15,89 0.68 18,70 0,44 213 15,89 0,68 18,70
37 | - Fazes kemmes kopne 3-1 54mod, 10mms gab. 10 0,45 484 2,18 1315| 070 16,03 045 2,18 13,15 0,70 16,03
38 Galsmek|i - - - - - - - -
39 vamnuﬂhu_mﬁﬁ_m_mwﬂm“ w.ﬂ.u”w._ gab. 3,00 0.98 484 4,74 1987| 152 26,13 2,94 14,22 59,61 4,56 78,39
40 |, - Gatsmeklis ar luminiscences spuldzém gab. 600 098 484 474 az40| 152 38,66 5,88 28.44| 19440 9,12 231,96

1x35W, IP44 G5 T5 EVG (t.s.spuldzes)
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- Gaismskiis plafons v/a balts 2x18W, IP&5 G24d-2

41 | ar iobiiveto kustibas sensoru (ts spuldaes) Kompl, 1,00 0.62 4,84 3,00 16,94 0.96 20,90 0,62 3,00 16,94 0.96 20,90
42 Fwwﬁvuamozoa PAR-64 Profi spot 1000W gab. 7,00 0,62 4,84 3,00 25,58 0,98 29,54 4,34 21,00 179,08 6,72 206,78
43 | - Skatuves proZektoru stanga m 10,00 1,00 4,84 4,84 10,82 1,55 17,21 10,00 48,40 108,20 15,50 172,10
“ | Hﬂuﬂvwn_mao_cag latema COSS00 "Metronomis™| ), 7.00 0,62 484 spo| 21600 096) 22008 4,34 2100 151263 6,72 1540,35
- Tuméi krisofs parka lipa epgaismojuma balsts
45 [L=4,5m. (ts.balsta pamats, n__amwm gredzens, kompl. 7.00 286 4,84 13,84 187,86 443 21513 20,02 96,88 | 1385.02 31,01 1512,91
45 Rozetes un sksd2i - - - - - - - -
47 w.&u«. 10A, 230V, IP54, vienpolu gab. 1,00 0,38 484 1,84 334 0,59 5,77 0.38 1.84 3,34 0,59 5,77
48 |siadzis, 10A, 230V, IP54, divpolu gab, 2,00 0,38 4,84 1,84 334 0,59 5,77 0,78 3,68 6,68 1.18 11,64
49 |Kontaktigzda va 3P+N+E 400V 324 IPS7 gab. 1,00 0.48 484 232 645 0.74 9,51 0.48 2,32 6,45 0.74 9,51
50 |Kontaktiigzda v/a 2P+E 250V 18A IP67 gab. 20,00 0.44 4,84 213 423 0,66 7,04 8,80 42,60 B4,60 13.60 140,80
61 [Nozares karba gab. 12,00 0,65 484 3.15 0,97 1,01 513 7.80 37.80 11,64 12,12 61,56
52 Spéka kabeli . - N - - - . .
53 |Araizemes kabells: - - - - - - - .
54 | - 4x35 mm2 m 165,00 0,34 4,84 1,65 2,04 0,53 4,22 56,10 272,25 336,60 87,45 §96,30
85 | -4x10 mm2 m 195,00 0.34 4,84 165 0,89 0,53 3,07 66.30 321,75 173.55 103,35 598,65
56 | -axt,5mm2 m 35,00 0,08 484 029 038 0.09 0,77 2,10 10,15 13,65 315 26,95
57 |instaificijas kabeiis: - - - - - - - -
58 | - 6x4,0 mm2 m 22,00 012 484 0,56 1,56 0,19 2,33 2.64 12,76 34,32 418 51,26
59 | -5x2,5 mm2 m 4.00 0.12 4,84 0.58 0,88 0,19 1,65 0.48 2,32 3,52 0,76 6,60
60 | -3x2,5mm2 m 116,00 0,12 4,84 0,58 0,55 0,19 1,32 13,92 67,28 63,80 22,04 153,12
61 | -3x1,5mm2 m 339,00 0,12 4,84 0,58 0,35 0,19 1,12 40,68 196,62 118,65 64,41 379,68
62 |Kabelu gaia apdares: - - - - - - - -
g3 mhwﬁhﬂ_w apdare ar fimi SEH4 4x35...15mm; kompl. 13,00 0,48 4.84 232 2.58 0.74 5,64 6,24 30,16 33.54 9,62 73,32
64 |Kabelu spailes: - - - - . . . .




65 | - kailvadu spaile AVAI 16...50mm*16.. 50mm? gab. 2,00 2,24 4,84 10,34 5,10 347 19,41 4,48 21,68 10,20 6,04 38,82
66 Citi izstradijumi - - - - - - - -
67 |PE caurules - - - - - - . .
68 | - 220 cietd montazas m 250,00 0,10 4,84 0,48 0,42 0.15 1,05 25,00 120,00 105,00 37,50 262,50
89 | - @50 gofréta ar Dn=450N m 30,00 0,10 484 0,48 0,56 0,15 1,19 3,00 14,40 16,60 4,50 35,70
70 | - 2110 gofrdta gludsienu ar Dn=750N m 48,00 0,10 4,84 0,48 2,09 0,15 2,72 480 23,04 100,32 7,20 130,56
71 | - @110 gofréta gludsieny ar Dn=1250N m 6,00 0,10 4,84 0,46 498 0.15 5.61 0,60 2,88 29,88 0,90 33,66
72 |Kabelu kanils - - - - - - - -
73 - Metila kabeju kandls 50x40mm ar vaku m 2400 0,20 4.84 0,87 6,12 0,31 7,40 4,80 23,28 146,88 744 177,60
74 | - Metala kabelsargs 4x35 I=2m gab. 1,00 0,40 4,84 1,94 7.93 0.62 10,49 0,40 1,94 7.93 0.62 10,49
75 |Paligmateriali - - ‘. - - - - -
76 | - balsta distances nagia 6.7x120, cilpa 12-47mm kompl. 1,00 4,84 - 1,55 - 1,56 - - 1,55 - 1,66
77 | -vadu skavas (daZadas) kompl. 1,00 4,84 - 21,74 - 21,74 - - 21,74 - 21,74
78 | - wvadu savilces (daZdidas) kompi. 1,00 4,84 - 13,04 - 13,04 - - 13,04 - 13,04
79 | - caurules [fkumi, savienojumi un stiprindjumi kompi. 1,00 4,84 - 39,13 - 39,13 - - 39,13 - 39,13
80 | - skriives, dibefi, naglas kompi. 1,00 4,84 - 4,35 - 4,35 - - 435 - 4,35
81 ZIBENSAIZSARDZIBA . - - - - - - -
82 |Zibens uztvérja stiaple @6mm, alurinija m 85,00 0,18 4,84 0,87 0.96 0,28 2,1 15,30 73,95 81,60 23,80 179,35
83 |Zemé&juma stieple @10/12mm, t8rauda PV apvalka m 9,00 0,18 484 0,87 3,40 0.28 4,55 1.62 7.83 30.60 2,52 40,95
84 |Zeméjuma lenta 30x3.5mm, cinkota t8rauda m 25,00 0,12 4,84 0,58 1,62 0,19 239 3.00 14,50 40,50 475 59,75
Klemme stieple/40mm lenta pie £120mm zeméjuma
85 | on. cinkota tarauda gab. 10,00 0,18 484 0,87 .20 0,28 4,35 1,80 8,70 32,00 2,80 43,50







Lokala tdme Nr. 1

Vispargjie blvdarbi
(darba veids val konstrukllva elementa nosaukums)

Baves nosaukums Ainalu estrade
Objekta nosaukums Estrades izbove
Objekta adrese Aingi
Tame sasthdita 2014 .gada tirgus cenlds pamatojoties uz rakstiski saskanotu darba uzdevumu
Lokalas tAmes izmaksas € 57 842 89
Vientbas izmaksas /EUR / Kopd uz visu apjomu / EUR/
" . Darba
V.0, Darbu, izdevumy nosaukums vien Dauvdz, ﬁm_.xw samaks. fik Uhu_.wm Materiaii | Materidla | Mehan, kopd mww.o_.ﬂm Darba alga | Materii Mehan, SUMMA
? «n Q:_ ) Smﬁcxé (EUR) (EUR) |cena (Ls)| (EUR) (EUR) cm (EUR) {EUR) (EUR)
S TR TontaZay T RS LB SRR
Q.B0visukuma sagatavosanas darbi
1 [FlenOves asu un augstuma atzimiu nosprausana | o 100 5600  400| 22400] 6390 6390 840 2ee30| se00 22400 | 6390 8,40
Zemes virskartas nopeméana h-500mm(zem &kas
skatuves ,soliniem un celipiem), pamatu tranSeju
1 rakdana, grunts parvietokana uz atbérini fidz 50m m3 420,00 0,10 13,00 0,19 1,30 1,49 42,00 74,80 - 546.0 625,80
3y .
Grunts atpakalatbeériana pie pamatiem fidz
2 |projektdtajai atzTmei, dal8ji izmantojot esoSo m3 158,00 0,08 13,00 p.23 9,59 0,93 10,75 9,48 36,34 [ 151522 146,9 1 698,50
grunti, blieté3ana pa kartam
smilts m3 184,00 - 7.81 - - - - - - -
3 _[Liekas grunts izlidzind3ana objekta teritorija m3 25,00 0,10 13,00 0,38 - - 1,30 1,86 2,50 9,50 - 32,50 42,00
Monolita dz./b.pamatu, t.sk.pamatu p&das
veidgodana, izmantojot inventaros veidnus(
1 inventaro veidgu paredzamais Ires laiks 1 m2 200,00 0,78 4,50 3,51 9,07 0,30 13,78 156,00 702,00 | 199400 60,00 2 756,00
méneasis)
inventaro veidpure| m2 200,00 - - 7,00 - - . . - -
défu vairogi] m2 200 - - 2,66 - - - - - -
0SB| m2 14,00 - - 8,52 - - . - . .
trubipas konusi aizbalpi sienam.efla veidpiem | kompt 1,00 291,00 - - -
skroves| gab 450,00 - - 0,04 - - - - - -
kokmaterigls athalstien| m3 1,00 - - 160,00 - - - - - -
2 |Pamatu stiegrojuma izbove, t.sk.pamatu padas kg 2520,5 0,08 4,50 0,41 0,85 0,05 1.3 226,84 1033,32 214239 126,02 330180
stiegrojums (da2adu izméru) kg 26485 - - 0,70 - - . . - -
stieples, distanceri, apiveres kg 378,07 - - 0,74 - - - - - -
3 [Monola pamata beton&sana, t.sk.pamatu pédas m3 31,66 3,50 4,50 15,75 88,88 1,50 106,13 110,88 498,96 281572 47 52 3 362,20
betons B20 ar piegadi| m3 32,31 - - 76,00 - - - - - -
] betona stkpa fre st 5,07 - - 71,00 - - - - - -
4 :Ewﬂmws_ﬁ Ridtoizolacias lekiA2ana(divas m2 2598| 080 4,50 2,70 7,35 . 022| 102 15,59 7013 | 190,02 571 266,76
hidroizofacija; m2 54,55 - - 3,50 - - - - - -
1 |Arsienu marg8ana no viegibetona blokiem m3 22,80 6,50 4,50 29,25 95,37 - 2,34 125,96 148,20 666,90 2174,44 53,35 2 694,69
bloki 250mm m3 23,48 - N 79,00 B - - u “ -
mirjava kg 592,80 - - 0,25 “ - . “ B .
mdra stiegrojums d=8mm m 342,00 - - 0,50 - - . - - -
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Visu miréto sienu izlldzindsana ar apmetuma

sagthivu (no abam pusém) m2 183,38 1,30 450 5,85 1,45 - 0,29 7.59 23837 107285 265,87 53,17 1381,70
Dzegu,griestu, sdnu,aizmygures(sanu un
Wﬁwﬂwﬁﬂ “mawhwﬁuﬂ_.m_ Hﬂﬁ.g m2 38916 0,50 450 228 1178 - 0.04] 1407| 18458 830,50 | 434850 1477 | 519385
latojums )
naglas (cinkotas) kg 18,46 - - 7,10 - B B . - N
skrives| gab 1 846,00 - - 0,07 - . . N - N
apdaresdefi 15mm| m2 44298 - . 9,23 - . . N . N
Koka apdarss delulisotanaarPinolex el | mé | 3sm1s| oas| 4s0| 203 10 002|  315| 18612| 74937 | 408,07 738 | 118282
Pinotex Oregon | 88,60 - - 4,60 - - - - . .
_5.Koka konstrukcifu izgatavosana.Jumts.
Statpu ,milidatu, siens nesoo elementu izbOve,
ne&velats kokmaterials m3 1,80 56,00 4,50 252,00 2309 - 3,64 466,52 100,80 453,80 415,58 6,55 875,73
kokmateriai m3 2,07 - - - 160,00 - - - - - .
bivkalumi| gab 68,00 - - 0,56 - - - . . -
viipstiegi| pgab 12,00 - - 1,00 . - . . . .
skrives| gab 544 - - 0,04 - - . . - .
haglas kg 738 - - 1,70 . - - - - -
Koka konstrukciju kraso$ana ar bezkrasainu
Antiseptiki ( ieskaitot spares un statpus m? 67,00 1,00 4,50 4,50 1.01 0,05 5,58 67,00 301,50 67,67 3,35 372,52
redzamajis vietds )
bezkrasains antiseptikis | 14,74 - - - -
Jumt; sequn fistamag i L5l
18_“_: ..Ncg._m un uzstadrdana ieskaitot bilivkalumu 2,38 4,50 849,60
iastradi,
kokmaternal m3 2,63 - - - - - .
bovkalumi| gab 92,00 - - - B .
skrives gab 736,00 - B - - -
naglas kg 8,68 - - - - -
Prethondensata pléves (balia vai bésa) iekiasana | mz | 13800 045| 450| 209 15 0.14 3es| 62,10 280,34 | 20424 | 19,32 503,70
kokmatensli m3 0,55 - - - 160,00 - - B . - -
nagias kg 2,26 - - 1,70 - - - - B .
Pretkondensala pléve m? 172,50 - 0,65 - - - R - -
Jumta latojuma izveide m? 133,00 0,80 4,50 3,60 314 - 0,04 6,78 110,40 486,80 433,32 5,62 935,64
kokmaterigh|  m® 2,35 - - 160,00 - . . - - -
skroves| gab 628,00 - - 0,07 - - Z : - "
Koka lubigu jumis dablga krisa (divas kantas) m2 138,00 1,00 4,50 4,50 11,38 0,06 15,94 138,00 621,00 1 570,44 8,28 2199,72
aepsi|  m2 144,90 - - 7.00 - - - - - -
naglas(cinkotas jumta)| gab 8 684 - - 0,05 - - - - - -
kamfze PE m 25,00 - - 213 - - - - - -
ar.stons m 20,00 - - 3,00 - - - . - -
knigdes| gab 100,00 - - 0,04 - - - - . - -
skrives| gab 60,00 - - 0,08 - - - - . - -
Kantainu 100mm skarda notekrepu, iefkodana m 22,00 0,85 4,50 3,83 572 - 0,08 9,63 18,70 64,26 125,84 1,76 211,66
: notekrenes m 25,30 - - 2,07 - - . R - z
nolekrenes stiris|  gab 2,00 - - 7,66 - - - . - R
konekiori| gab 2,00 - - 0,97 - N - . - B
regugali| gab 2,00 - - 0,83 - - - - - -
krondteini| gab 31,00 - - 1,54 - - - - - -
skroves| gab 93,00 - - 0,07 - - - - - -
Skarda notekcaurulu, ierkoSana m 8,60 0,85 4,50 3.83 09,66 - 0,08 13,57 5,61 25,28 63,76 0,53 89,57
notekcaurule m 7,06 - - 418 - . - . - -
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augsejo kumu kompl. gab 2,00 - - 6,20 - - - - -
apakssgjie umi|  gab 2,00 - - 240 - - - - -
kron$teini| gab 6,00 - - 2,80 - . - - R .
skrive gab 6,00 - - 0.24 - - - - .
1.8k Logl, durvis, aila: - - - - - - - - -
Skatuves izbOve(leskaitot karkass trepdm
skatuvei un aktieru telpam.Betona plaksnes zem m2 83,00 3,00 4,50 13,50 5,20 1,62 20,32 248,00 1 120,50 431,80 134,46 1 886,56
sijam)
kalibrets kokmaterigis m3 1,50 - - 250,00 - - - - N N N
skraves plaksném un stirpindjumiem 55mm| _ gab 2822 - - 0,020 . - . . N N
Platforma skanotajarm m2 8,00 3,00 4,50 13,50 16,93 1,62 32,05 16,00 61,00 101,68 8,72 192 30
kalibréts kokmaterigis m3 0,38 - - 250,00 - . - - - N N
skrives plaksném un stirpingjumiem 55mm|  gab 204 - - 0,020 - - - - - -
Dé|u platformas dejoSanai izveide m2 130,00 1,90 4,50 B,55 872 - 0,51 17,78 247.00 1111,50 1133,60 68,30 231140
kaiibrétas brusas 60x100mm m3 1,60 - - 250,00 - - - - - - -
pamati brusam{betona plainltes 500x500x7 Mm ww m2 142,00 ) " 300 ] - i - i i
skrdves plaksnam un stirpingjumiem 55mm|  gab 4420 - 0,020 - - - - - -
stiprinajumi starpsavienojumu brusédm | gab 338,00 - 0,65 - - - - - -
Terases d&ju gridas ierfkodana aktieru telpai
skaluvei deju gridai trepam. m2 240,00 2,00 4 50 8,00 9,14 1,08 18,22 480,00 2160,00 | 219360 259,20 4 612,80
kalibrats kokmaterigls| m3 0,38 - - 250,00 - - - - - . -
Terases d&fi ma 278,00 - - 7.00 - - - - - . -
skrives plaksneém un stirpingjumiem 55mm | gab 8 160 - - 0,020 - - . - - -
Soligu izgatavodana un uzstaditana (4,8x0,42) gab 48,00 8,00 4,50 38,00 121,88 - 4,32 162,20 384,00 172800 | 585024 207,38 778560
komplektacijas materigli| gab 86,00 - y - 10,00 - - - - - -
kdjas| gab 192,00 - 20,00 - - - - - -
koks (kalibréts) m3 4,20 - - 250,00 - - - - . .
Atkritumu umu izgatavodana un uzstadiSana gab 15,00 0,50 4,50 2,25 60,00 - 0,27 62,52 7.50 33,75 900,00 4,05 937,80
atkriturmu urnas|  gab 15,00 - - 680,00 - - - . R _
Loga ierfkodana m2 1,20 3,00 4,50 13,50 69,46 - 1,82 84,56 3,60 16,20 83,35 1,94 101,48
balts PVC logi verami 1x1,2|  gab 1,00 - - 60,00 - - . . . -
montatas putas 750mi|  gab 1,00 - - 3,35 - - - . R _
Argjo, skirda palod2u, Zn parkiajums, montala,
(ietvertas putas, silikons} m 1,30 0,65 4,50 283 3,80 3,80 015 6,86 0,85 3,81 4,94 0,20 6,05
Motala Qunju bloks(aréjals) (1015X2100)résa m2 1533| 4,00 450| 1800  47.40 -1 218 B7.56 | 6132 27504 | 72684 33,11 103580
Metala durviu bloks(argjais) ( iaame“coM_Mﬂﬂm Kpl. 2,00 } 360,00 ) ) , - ] i
montaas putas 750mi|  gab 2,00 - 3,35 - - - - -
8.Celloy izveide grants laukyme
sa vosSana
Smilts grants, Skembu pamatnes izveide,
bliet&Sana bruga izveides vietas un grants m3 208,00 0,46 4,50 2,07 18,15 1,30 21,52 84,76 426,42 | 373890 267,60 4433,12
pamatnes izveide starp soliniem
smilts, grants m3 149,35 - - - 6,00 - - - - -
Skembes m3 123,60 - - - 23,00 - - - - . _
Betona brudja ierfkosana m2 206,00 1,74 4,50 7,83 8,74 0,16 16,73 358,44 1612,98 1 800,44 32,96 3 446,38
smilts(sigta)| m3 14,83 - - - 8,50 - - . - - N
brugakmens peleks 60mm| m2 212,18 - - - 7.20 - - - - -
betona apmales h=100mm m 44,00 - - - 2,20 - - - - -
hetons| m3 0,88 - - - 57,00 - - - B . -
Celinu ar grants segumu izveide m2 108,00 0,20 4 50 0,90 1,50 1,30 3,70 21,60 87,20 162,00 140,40 399,60
smilts,grants m3 27,00 - - - 6,00 - - . - - -
Page 3






SR

Bivkomersanta red. Nr. 2026-R

Bivprojekta nosaukums AinaZy estrades banieciba
Bives adrese Parka iela 12a AinaZi
Izpilditajs: SIA “Kopturis-A"

Bavdarbu veikSanas grafiks (1.lapa)

Kods, tames Nr. Gads 2014
nedéfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N.pk. Darba veids vai konstrukiiva elementa nosaukums

Lokala tame Nr.
1

Blvniecibas darbi

Lok3la tAme Nr.
1 Labiekarto$ana

Lok3l3 tAme Nr.
2 Elektriba

SASTADIJA__ Atis Jirgensons
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