
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 163.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 163.7

2

Salacas upes šķērsošana - Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar 
beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta 
seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 471.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 471.3

Montāža tranšejā:

3 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4 Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Atbalsta bloks gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
8 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
9 Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu
11 Atloku līkums 90° DCI DN150, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Atbalsta bloks gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Pamatne gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža zaļajā zonā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
zaļajā zonā

kpl. 2 UA-B-12; UA-B-13

15.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
15.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.2

Šķērsojumi:

16 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

17 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 635.0

18 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 635.0

19 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

20 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

21 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 Ūdensapgāde Ū1 1. posms
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22 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

23
Informatīvā plāksne atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada 
plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu 
finansējumu saņēmējiem" uzstādīšana

kpl. 1

24
Informatīvais stends atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada 
plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu 
finansējuma saņēmējiem” , piegāde un uzstādīšana

kpl. 1

25 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
26 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
27 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
28 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;


