
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 83.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 83.9

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 60.6

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 22.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 96.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 96.7

3
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 2.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 2.2

3.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 2.0

4

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 581.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 581.1

Montāža tranšejā:

5 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku 
pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 11 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Kontaktmetināmais līkums 110 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.05 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
12 Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
13 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu
14 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu
15 Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
16 Atloku trejgabals DCI DN 150/100, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu
17 Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu
18 Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
19 Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu
20 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu
21 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža gb. 12 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI UN TN DAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība
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23 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 13 Skatīt "ŪKT "sadaļu

24 Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
25 Atbalsta bloks gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

25.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.20
26 Pamatne gb. 17 Skatīt "ŪKT "sadaļu

26.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.85

27

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai 
zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

kpl. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un 
montāža

kpl. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

28.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 3.2
28.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 4

29

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 
40,0 t, izbūve un montāža asfalta zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

29.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta zonā

kpl. 1 I-V-7

29.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
29.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20

30

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 2 UA-V-1.2; UA-V-1

30.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.40
30.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.76

31

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

31.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 4  UA-V-2; UA-V-3; UA-
V-8; UA-V-9

31.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
31.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.52

32

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

32.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 1 UA-V-11

32.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
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32.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.62

33 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 35.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

34 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 50.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

35 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 35.2
36 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 50.9
37 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 35.2
38 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 50.9

39 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 296.5

40 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 86.1

Šķērsojumi:

41 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 10 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 30.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 763.9

45 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 763.9

46 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

47 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

48 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

49 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 183.1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

50 Zāliena atjaunošana m2 85 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50.1 Melnzemes, h=10 cm m3 8.5

50.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 2.6

51 Grants seguma atjaunošana m2 9 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 2.2
53.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 3.5

54 Asfalta seguma atjaunošana m2 61 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 2.5
54.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 2.6
54.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 10.9
54.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 17.5

55 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 9 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

56 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 96.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 96.4

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 86.3

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 14. posms
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2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 156.6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 156.6

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 147.8

3

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 444.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 444.0

3.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 444.4

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku  un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā)  zaļajā zonā,  t.sk.  
aku vāku apbetonējums

kpl. 7 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku  un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 7

KK-V-60; KK-V-85; 
KK-V-89; KK-V-102; 

KK-V-104; KK-V-121; 
KK-V-122

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 3.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.21

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 5

KK-V-86; KK-V-87; 
KK-V-88; KK-V-103; 

KK-V-123

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.15

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā)  zaļajā zonā,  t.sk.  
aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku   un noslēgtapu (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 KK-V-61

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 4 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 4 K-V-85; K-V-86; K-V-

87; K-V-89

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.20
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.36

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 2 K-V-122; K-V-123

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.60
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

8

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

8.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t,asfalta zonā

kpl. 1 KK-V-88

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

9

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 9
K-V-59; K-V-60; K-V-
61; K-V-102; K-V-103; 
K-V-104; K-V-120; K-

V-121; K-V-90

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.5
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 3.4

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 5 K-V-21; K-V-22; K-V-
23; K-V-40; K-V-41

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.9

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 3 K-V-23.1; K-V-24; K-V-
39

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.5
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.1

12 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

13 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

14 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

15 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

16 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 14 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 29 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Noslēgtapa DN200, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 5.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 149.4

21 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 45.5

22 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 47.8

23 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 222.9

24 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 164.3

25 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4,0-4,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 61.8

26 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 5.3
27 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 149.4
28 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 45.5
29 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 47.8
30 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m m 222.9
31 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m m 164.3
32 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4,0-4,5m m 61.8
33 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 149.4
34 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 45.5
35 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 47.8
36 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m m 222.9
37 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m m 164.3
38 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 4,0-4,5m m 61.8

39 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 3419.0

40 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 697.0

Šķērsojumi:

41 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 13 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 39.0

42 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 600.6

44 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 697.0
45 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 697.0
46 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

47 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1.0

48 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1.0

49 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 1975.7 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

50 Zāliena atjaunošana m2 176 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 17.6

50.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 5.3

51 Grants seguma atjaunošana m2 43 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
51.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 10.8
51.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 17.3

52 Asfalta seguma atjaunošana m2 1411 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 56.4
52.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 60.5
52.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 251.9
52.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 403.1

53 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 5 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

55 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

56 Esošu krūmu izciršana m² 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

m 17.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents m 17.0

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 13.0

2

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, 
t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana 
šahtu vietās un kanalizācijas vada savienojošo veidgabalu vietās

m 234.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents m 234.4

Montāža tranšejā:

3 Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø63,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4 Atbalsta bloks gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.20 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 4.1

6 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 12.9

7 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 4.1
8 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 12.9
9 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 4.1

10 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 12.9

11 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 73.4

12 Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no 
zemes virsmas m 17.0

13 Cauruļvadu skalošana m 251.4
14 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 251.4
15 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kpl. 1
16

17
Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,50 m dziļumā) 
ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, čuguna akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā.

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Blietētas smilts pamatne k>1,0 m/dnn, izbūve m3 0.5
19 Īscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skrūves, montāža gb. 1
20 Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montāža gb. 1
21 Atloku līkums 90 0  DCI DN50, t.sk., skrūves, montāža gb. 1

 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 14.POSMS

Spiediena dzēšanas aka SpDz-V-1



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
22 Atloku diametru pāreja DCI DN 50/100, montāža gb. 1

23 Plūsmas atsitiena plāksne (b=15mm) ø120 , tai skaitā bultskrūves, montāža gb. 1

24 Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā  gb. 1

25 Betons B25 W4 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai m3 0.5
26 Pamatnes izbetonēšana B10 m3 0.2
27 Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža gb. 4

Skatīt "TN "daļu

28

Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,67m, 
ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, 
nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu 
apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā

kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 
analogs

29 Iegremdējamais notekūdeņu sūknis  Q=1,82 l/s, H=9,74 m, piemēram 
GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B vai ekvivalents, montāža kpl. 2.0

30 Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50 vai 
ekvivalents, montāža kpl. 1.0

31 Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 

analogs

32 Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 

analogs

33 KSS-1 pamatplātne montāža un izbūve t.sk. kpl. 1.0 Skatīt "TN "daļu

33.1 Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē m3 242.0
33.2 Būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām kpl. 1.0

33.2.1 Tērauda rievsienas kpl. 1.0

34 Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), 
ieskaitot to blietēšanu m3 0.9 Blietētā stāvoklī

34.1 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 0.9

35 Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 
demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana m3 1.2

35.1 Betons B25 (C20/25), W8 m3 1.2
35.2 Stiegras ∅12 AIII kg 84.0
35.3 Stiegras ∅8 AIII kg 4.4

35.4 Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem gb 6.0 Karsti cinkotas

35.5 Tērauda plāksne 100x100x10, C245 gb 6.0
35.6 Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 gb 6.0 Karsti cinkotas
35.7 Veidņi kpl. 1.0
36 KSS-1 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes kpl. 1.0
37 Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku kpl. 1.0

38 Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām m3 226.7 Blietētā stāvoklī

39 Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām m3 7.0 Blietētā stāvoklī
40 Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam m3 15.3
41 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1.0

42 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 50.3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

43 Zāliena atjaunošana m2 16 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 1.6

43.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.5

44 Asfalta seguma atjaunošana m2 16 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 0.6
44.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 0.7
44.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 2.8
44.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 4.4

Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 (atbilstoši rasējumam TN-2)



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

45 Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
46 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
47 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
48 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;


