
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 60.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 60.7

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 43.8

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 2.0

2

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 75.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 75.9

3
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 3.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 3.2

3.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 2.9

4

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 172.6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

4.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 172.6

Montāža tranšejā:

5 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku 
pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinatājkātu un 
ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
9 Adapters UNI DCI DN 100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 ISO unversālais savienojums Ø32, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15 Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
16 Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/63, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

17 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

18 Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD 
Ø160, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19 Atbalsta bloks gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.05 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
20 Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
21 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
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22 Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu
23 Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
24 Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
25 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
26 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø160, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu
27 Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
28 Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu
29 Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

30 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

31 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

32 Noslēgatloks DN50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
33 Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
34 Pamatne gb. 9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

34.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.45 Skatīt "ŪKT "sadaļu

35

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai 
zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

36

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un 
montāža

gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

36.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.0
36.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 5

37

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida 
aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem 
uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un 
montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

37.1 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.3
37.2 Betona gredzens Ø1500mm gb. 1

38

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m 
dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu 
pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 
40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā 

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

38.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 1 I-B-2

38.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
38.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.20

39

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

39.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 1 UA-B-10

39.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
39.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.38



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

40

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

40.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 

vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, 
asfalta segumā

kpl. 1 UA-B-11

40.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.20
40.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.62

41 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 59.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

42 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 4.6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

43 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 59.3
44 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 4.6
45 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 59.3
46 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 4.6

47 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 195.2

48 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 63.9

49 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Šķērsojumi:

51 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

51.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 24.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

49 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

50 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

51 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 11 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

53 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54 Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 m 12.3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

55 Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali vieta 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

55.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.40
56 Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti gab. 1

56.1 Grunts demontējamo aku aizbēršanai m3 2.0
57 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 312.4

58 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 312.4

59 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

60 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

61 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

62 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 97.2 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

63 Zāliena atjaunošana m2 47 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

63.1 Melnzemes, h=10 cm m3 4.7

Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
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63.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 1.4

64 Grants seguma atjaunošana m2 11 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

64.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 2.8
64.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 4.4

65 Asfalta seguma atjaunošana m2 72 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

65.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 2.9
65.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 3.1
65.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 12.9
65.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 20.6

66 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 2 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 65.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 65.4

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 58.5

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 6.2

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 246.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 246.1

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 232.2

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 1 KK-B-65

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 6 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 6

KK-B-57A; KK-B-57B; 
KK-B-58; KK-B-60; 
KK-B-63; KK-B-66

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 3.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā,  
t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, asfalta segumā kpl. 1 KK-B-64

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 KK-B-62B

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 5. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 KK-B-94

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā kpl. 3 K-B-64; K-B-65; K-B-

66

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.90
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.27

9

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 2 KK-B-59; KK-B-62A

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 1 K-B-95

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 8
K-B-56; K-B-57; K-B-

58; K-B-59; K-B-60; K-
B-61; K-B-94; K-B-62

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.6
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 3.0



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
asfalta segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā

kpl. 1 K-B-63

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.2
12.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

13 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

14 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

15 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akāDN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

16 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

17 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

18 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

19 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 26 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 35.3

21 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 70.4

22 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 20.4

23 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 147.8

24 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m                                                                      m 37.6

25 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 35.3
26 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 70.4
27 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 20.4
28 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m m 147.8
29 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m m 37.6
30 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 70.4
31 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 20.4
32 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m m 147.8
33 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m m 37.6

34 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1368.7

35 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 311.5

36 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d50 vietas 1
37 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 vietas 2
38 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 vietas 2

Šķērsojumi:

39 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 23 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

39.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 69.0

40 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

42 Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50-d200 m 15.7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali vieta 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.20

44 Esošu aku demontāža gab. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

45 Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti gab. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

45.1 Grunts demontējamo aku aizbēršanai m3 6.0

46 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 246.1

47 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 311.5
48 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 311.5
49 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

50 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

51 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

52 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 753.1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

53 Zāliena atjaunošana m2 111 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

53.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 11.1

53.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 3.3

54 Grants seguma atjaunošana m2 21 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 5.2
54.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 8.3

55 Asfalta seguma atjaunošana m2 549 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

55.1 Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 21.9
55.2 Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 23.5
55.3 Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm m3 98.0
55.4 Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm m3 156.8

56 Esošo koku demontāža un utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

57 Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc 
būvniecības pabeigšanas gb. 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

1

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

m 3.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents m 3.9

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 3.0

2 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un tranšejas platuma 1,5 m m 3.9

3 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 3.9
4 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 3.9

5 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 11.7

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 5.posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

6 Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no 
zemes virsmas m 3.9

7 Cauruļvadu skalošana m 3.9

8 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 3.9

9 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

10
Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1,20 m dziļumā) ar 
akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma 
vāku, čuguna akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā.

kpl. 1

10.1 Blietētas smilts pamatne k>1,0 m/dnn, izbūve m3 0.2
10.2 Īscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skrūves, montāža gb. 1
10.3 Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montāža gb. 1
10.4 Atloku līkums 90 0  DCI DN50, t.sk., skrūves, montāža gb. 1
10.5 Atloku diametru pāreja DCI DN 50/100, montāža gb. 1

10.6 Plūsmas atsitiena plāksne (b=15mm) ø120 , tai skaitā bultskrūves, montāža gb. 1

10.7 Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā  gb. 1

10.8 Betons B25 W4 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai m3 0.5
10.9 Pamatnes izbetonēšana B10 m3 0.2

10.10 Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža gb. 4
Skatīt "TN "daļu

11

Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,30m, 
ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, 
nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu 
apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā

kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 
analogs

12 Iegremdējamais notekūdeņu sūknis  Q=3,27 l/s, H=5,43 m, piemēram 
GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B, montāža kpl. 2.0

13 Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50, montāža kpl. 1.0

14 Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 

analogs

15 Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 

analogs

16 KSS-4 pamatplātne kpl. 1.0 Skatīt "TN "daļu

17 Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē m3 60.0

18 Būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām (būvbedres platums, 
garums 3.2 m, dziļums 5.5 m) kpl. 1.0

18.1 Tērauda rievsienas kpl. 1.0

19 Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), 
ieskaitot to blietēšanu m3 0.9 Blietētā stāvoklī

19.1 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 0.9

20 Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 
demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana m3 1.2

20.1 Betons B25 (C20/25), W8 m3 1.2
20.2 Stiegras ∅12 AIII kg 84.0
20.3 Stiegras ∅8 AIII kg 4.4

20.4 Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem gb 6.0 Karsti cinkotas

20.5 Tērauda plāksne 100x100x10, C245 gb 6.0
20.6 Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 gb 6.0 Karsti cinkotas
20.7 Veidņi kpl. 1.0
21 KSS-4 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes kpl. 1.0
22 Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku kpl. 1.0

23 Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām m3 45.1 Blietētā stāvoklī

24 Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām m3 7.0 Blietētā stāvoklī
25 Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam m3 14.9
26 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1.0

Spiediena dzēšanas aka SpDz-B-1

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4 (atbilstoši rasējumam TN-5)



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

27 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 8.1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

28 Zāliena atjaunošana m2 6 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

28.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 0.6

28.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.2

29 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

30 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

32 Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc 
būvniecības pabeigšanas gb. 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

33 Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
34 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
35 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
36 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

Vispārējās celtniecības darbi 

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;


