
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 52.5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 52.5

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 47.0

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 71.9 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 71.9

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 67.8

2.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN200 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 3.0

3

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 170.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 170.7

3.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 170.9

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 5 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 5

KK-J-158, KK-J-154, 
KK-J-156, KK-J-155, 

KK-J-152

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 2.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.15

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. 
aku vāku apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 2 KK-J-160, KK-J-157 

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa 
segumā,  t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā kpl. 1 KK-J-153

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā)  betona bruģa 
segumā,  t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā kpl. 1 KK-J-151.1

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.30
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 
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8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 KK-J-151

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

9
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

9.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā kpl. 2 KK-J-152, KK-J-157

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.18

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-150

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.2

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-154

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 3 K-J-156, K-J-155, K-J-
153, 

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.5
12.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.2
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13

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-J-158, K-J-100

13.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
13.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.8

14

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

14.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-161

14.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
14.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

15

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

15.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-J-160, K-J-159 

15.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
15.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.8

16 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 3 Skatīt "ŪKT" sadaļu

17 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

18 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

19 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

20 Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

21 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu
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22 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

23 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

24 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

25 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 5 Skatīt "ŪKT "sadaļu

26 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 19 Skatīt "ŪKT "sadaļu

27 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 1.6

28 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 2.2

29 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 44.8

30 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 64.2

31 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 61.5

32 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 47.6

33 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 11.2

34 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4,0-4,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 62.0

35 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 0,5-1,0m m 1.6
36 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 2.2
37 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 44.8
38 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 64.2
39 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 61.5
40 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m m 47.6
41 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m m 11.2
42 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4,0-4,5m m 62.0
43 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 44.8
44 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 64.2
45 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 61.5
46 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m m 47.6
47 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m m 11.2
48 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 4,0-4,5m m 62.0

49 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1394.9

50 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 295.1

51 Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d50 vietas 1

Šķērsojumi:

52 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 14 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 42.0

53 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

54 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

55 Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50-d200 m 1.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

56 Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti gab. 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

56.1 Grunts demontējamo aku aizbēršanai m3 2.0



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

57 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 242.6

58 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 295.1
59 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 295.1
60 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

61 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

62 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

63 Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 841.5 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

64 Zāliena atjaunošana m2 193 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

64.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 19.3

64.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 5.8

65 Grants seguma atjaunošana m2 370 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

65.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 92.4
65.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 147.9

66 Betona bruģa seguma atjaunošana m2 15 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

66.1 Betona bruģakmens, h=6 cm m3 0.9
66.2 Smilts, h=3 cm m3 0.45
66.3 Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m3 2.3
66.4 Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m3 4.5

67 Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

68 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

69 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 8 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 
caurules virsas.

m 28.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents m 28.3

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 21.7

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 10.0

2

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 263.4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 263.4

Montāža tranšejā:
3 Atloku vienvirziena vārsts DCI DN50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
4 Atloku vienvirziena vārsts DCI DN150, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
5 Atloku trejgabals 45˚ DCI DN 150/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø50,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Adapters PEHD CR Ø 63, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
8 Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
9 Enkuratloks PE/PVC CR Ø160, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Atbalsta bloks gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme
10.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 20.0

12 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 8.3

13 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 20.0
14 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 8.3

15 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 91.1

16 Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no 
zemes virsmas m 28.3

17 Pieslēgums pie esoša kanalizācijas spiedvada d160 kpl. 1.0
Šķērsojumi:

18 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 11 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

18.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 33.0

19 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

20 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 vietas 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

21 Cauruļvadu skalošana m 291.7

22 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 291.7

23 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1
Skatīt "TN "daļu

24

Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,53m, 
ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, 
nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu 
apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā

kpl. 1.0 SIA "KRABO" vai 
analogs

25 Iegremdējamais notekūdeņu sūknis  Q=1,76 l/s, H=28,8 m, piemēram 
GRUNDFOS SEG.40.26.E.2.50B , montāža kpl. 2.0

26 Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50, montāža kpl. 1.0

27 Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1 SIA "KRABO" vai 

analogs

28 Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus kpl. 1 SIA "KRABO" vai 

analogs

29 KSS-5 pamatplātne kpl. 1 Skatīt "TN "daļu
30 Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē m3 230

31 Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), 
ieskaitot to blietēšanu m3 0.9 Blietētā stāvoklī

31.1 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 0.9

32 Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 
demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana m3 1.2

32.1 Betons B25 (C20/25), W8 m3 1.2
32.2 Stiegras ∅12 AIII kg 84.0
32.3 Stiegras ∅8 AIII kg 4.4

32.4 Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem gb 6 Karsti cinkotas

32.5 Tērauda plāksne 100x100x10, C245 gb 6
32.6 Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 gb 6 Karsti cinkotas
32.7 Veidņi kpl. 1
33 KSS-5 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes kpl. 1.0
34 Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku kpl. 1.0

35 Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām m3 214.9 Blietētā stāvoklī

36 Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām m3 7.0 Blietētā stāvoklī
37 Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam m3 15.1
38 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5 (atbilstoši rasējumam TN-6)



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

39 Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 54.0 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

40 Zāliena atjaunošana m2 7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

40.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 0.7

40.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.2

41 Grants seguma atjaunošana m2 23 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 5.7
41.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 9.1

41.3 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.2

42 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
44 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
45 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
46 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā

Vispārējās celtniecības darbi 

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot 
ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.


