
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 24.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

1.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 24.2

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 17.5

2
Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 8.8 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 8.8

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 7.3

3

Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas 
darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un 
ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās

m 105.7 Skatīt "ŪKT "sadaļu

3.1 Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR 
ULTRASTRESS vai ekvivalents m 105.7

Montāža tranšejā:

4 Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu 
un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

5 Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

6 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

7 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

8 Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9 Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR  Ø32, piemēram, Evopipes - 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10 Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø110,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11 Kontaktmetināmais līkums 110 PEHD SDR11 Ø110,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12 Kontaktmetināmais līkums 150 PEHD SDR11 Ø160,  piemēram, Evopipes – 
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža

gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13 Atbalsta bloks gb. 6 Skatīt "ŪKT "sadaļu

13.1 Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

Montāža akā:
14 Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža gb. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu
15 Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
16 Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
17 Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
18 Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu
19 Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu
20 Pamatne gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20.1 Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 1,2m, siltinātu 
akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents,  plūsmas mērītāju (āra 
apstākļiem)  DN15,klase “C”,  piemēram, “Sensus”, diviem  lodveida aizbīdņiem, 
vienvirziena vārstu un četriem 900  pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt 
ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža

gb. 4 Skatīt "ŪKT "sadaļu

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS  ŪKT  SADAĻAI
Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība

 ŪDENSAPGĀDE Ū1 37. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

22

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un 
montāža grants segumā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants 
segumā

kpl. 1 ŪA-J-12

22.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
22.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.38

23 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 33.0 Skatīt "ŪKT "sadaļu

24 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 33.0
25 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 33.0

26 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 99.0

27 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 33.0

Šķērsojumi:

28 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 5 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

28.1 Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās m 15.0 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

29 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 vietas 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

30 Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) vieta 7 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

31 Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 m 21.4 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

32 Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali vieta 28 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

32.1 Betons B25 W10 F100 m3 1.40

33 Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti gab. 3 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

33.1 Grunts demontējamo aku aizbēršanai m3 6.0
34 Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija m 138.7
35 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 138.7
36 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

37 Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

38 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana kpl. 1

39 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 49.3 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

40 Zāliena atjaunošana m2 19 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

40.1 Melnzemes, h=10 cm m3 1.9

40.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0.6

41 Grants seguma atjaunošana m2 35 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

41.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 8.9
41.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 14.2

42 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

43 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 6 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

44 Staba un atsaišu nostiprināšana kpl. 1

1

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 69.3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 37. posms



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 69.3

1.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 62.0

1.3 Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas 
biezums 80 mm m 3.0

2

Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 326.2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

2.1 Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents m 326.2

2.2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 326.5

3
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

3.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 1 KK-J-99B

3.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.03

4
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 8 Skatīt "ŪKT" sadaļu

4.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā kpl. 8

KK-J-93; KK-J-94A; 
KK-J-95; KK-J-96; KK-
J-97A; KK-J-97B; KK-J-

99A; KK-J-129

4.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.24

5
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku 
un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

5.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t 
vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā kpl. 2 KK-B-93.1; KK-J-140

5.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.60
5.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

6
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku 
(1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

6.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t 
vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 KK-J-94B

6.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
6.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.06

7 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā,  t.sk. aku vāku apbetonējums kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

7.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā kpl. 1 K-J-139

7.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.50
7.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09

8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku 
(2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku 
apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

8.1 Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t 
vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā kpl. 1 K-J-140

8.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.80
8.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.09



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

9

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 3 Skatīt "ŪKT "sadaļu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 3 K-J-94; K-J-95; K-J-96

9.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.5
9.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 1.1

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
zaļajā zonā

kpl. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā

kpl. 1 K-J-99

10.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0.5
10.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.4

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

11.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-J-93; K-J-138

11.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
11.3 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.8

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 
gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 
ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža 
grants segumā

kpl. 2 Skatīt "ŪKT "sadaļu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar 
rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk 

gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski 

ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā

kpl. 2 K-J-97; K-J-98

12.2 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 1.0
12.4 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0.8

13 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

14 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 6 Skatīt "ŪKT" sadaļu
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15 Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 2 Skatīt "ŪKT" sadaļu

16 Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

17 Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

18 Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) 
plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

19 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 10 Skatīt "ŪKT "sadaļu

20 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

21 Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei 
dzelzsbetona grodu akā, montāža gb. 16 Skatīt "ŪKT "sadaļu

22 Noslēgtapa DN 200, montāža gb. 1 Skatīt "ŪKT "sadaļu

23 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 18.5

24 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 29.3

25 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 57.1

26 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 56.1

27 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 152.8

28 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 
m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 81.7

29 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 18.5
30 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 29.3
31 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m m 57.1
32 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m m 56.1
33 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m m 152.8
34 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m m 81.7
35 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 29.3
36 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m m 57.1
37 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m m 56.1
38 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m m 152.8
39 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m m 81.7

40 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz atbērtnei m3 1888.5

41 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes 
virsmas m 395.5

42 Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50 - d200 m 14.1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43 Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali vieta 2 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

43.1 Betons B25 W10 F100 m3 0.10

44 CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas m 326.2

45 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 395.5
46 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 395.5
47 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

48 Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu 
laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus kpl. 1

49 Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu kpl. 1

50 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 1244.1 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

51 Zāliena atjaunošana m2 301 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

51.1 Melnzemes slānis, h=10 cm m3 33.1

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
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51.2 Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA 
"Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 9.0

52 Grants seguma atjaunošana m2 343 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

52.1 Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m3 85.7
52.2 Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 137.1

53 Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības 
pabeigšanas vietas 4 Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

54 Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija gb. 1 Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

55 Iebrauktuves pērsedzes demontāža uz būvniecības laiku un atjaunošana pēc 
būvdarbu pabeigšanas kpl. 1

56 Sistēmas nodošana ekspuatācijā kpl. 1
57 Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai kpl. 1
58 Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā kpl. 1
59 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kpl. 1

Piezīmes:

Vispārējās celtniecības darbi 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;

Sastādija:______________________  Ingars Timofejevs

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā;

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām saskaņojot ar 
autorzuzraugu un Pasūtītāju.


