Skaidrojošais apraksts.

1. Ievads.

Būvprojekts "Rīgas iela no Jūras ielas līdz Sila ielai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārbūve" izstrādāts pēc Salacgrīvas novada domes pasūtījuma.

Būvprojektu izstrādāja SIA ‘’JOE’’ (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 12065). Būvprojekta vadītājs Gaidis Beitiņš (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-6011). Būvniecības veids – pārbūve, būvju klasifikators 211210101 – ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu.
Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti:

· Projektēšanas uzdevums;

· Pasūtītāja iesniegtais topogrāfiskais uzmērījums;

· VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE izsniegtie tehniskie noteikumi

· A/S “SADALES TĪKLS” izsniegtie tehniskie noteikumi;

· A/S "LATTELECOM" izsniegtie tehniskie noteikumi;

· VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· SIA “Salacgrīvas ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi izsniegtie tehniskie noteikumi.

Būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju.


2. Pastāvošās situācijas raksturojums

Rīgas ielas brauktuve šobrīd ir no asfaltbetona, kuru nepieciešams rekonstruēt un ieklāt ar betona bruģakmens klājumu. Brauktuvei ir nepietiekams šķērskritums un garenkritums. Esošās ietves vietām ir no bruģakmens, tās nepieciešams atjaunot, saudzīgi saglabājot bruģi un nododot pasūtītājam. Asfaltbetona ietves tāpat atjaunojamas un ieklājams bruģakmens segumu. 
3. Vispārīgie norādījumi.
Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz uzdevumu projektēšanai. Projekta daļā visi izmēri doti metros, ja nav norādītas citas mērvienības.

Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās dotie norādījumi. 
Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visa projekta dokumentāciju. Visas atkāpes no projekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojams ar būvprojekta autoru. 
Celtniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un ievērojot dotā objekta tehniskos noteikumus.

Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA “RE Mērnieks”. Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā. Pirms būvdarbu uzsākšanas informēt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un saskaņot darbu veikšanu.
Veicot būvniecību ievērot sekojošo darbu secību :
1) Trases nospraušana (skat. lapā TS–04); 

2) Gultnes rakšana (skat. lapās TS-03, TS–04, TS-05); 

3) Lietus ūdens kanalizācijas izbūve (skat. LKT daļā)

4) Apgaismojuma tīklu izbūve (skat. ELT daļā)

5) Pamata un seguma izbūve (skat. lapās TS-03, TS-04, TS-05, TS-07-1 un TS-07-2);
6) Segumu, apstādījumu un labiekārtojumu plāns (skat. Lapā TS-06) 
7) Satiksmes organizācija (skat. lapās TS-02)

8) Visas projekta korekcijas veikt autoruzraudzības kārtībā.

4. Projekta risinājumi.

Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību un komfortu Salacgrīvas pilsētā. Būvprojekta ietvaros paredzēts atjaunot brauktuvi –  Rīgas ielas posmu 153m garumā no Jūras ielas līdz Sila ielai, un ieklāt ar bruģakmens segumu.
Tiek paredzēts atjaunot arī gājēju ietves. Vietās, kur ir esošs bruģakmens segums, to saudzīgi izņemt un nodot pasūtītājam, bet asfaltbetona ietves rekonstruēt un ieklāt visur bruģakmens klājumu. Ietvēm paredz arī reljefa bruģi, brīdinot cilvēkus ar redzes traucējumiem par ietves saskares vietu ar braucamo daļu.
Tiks uzlabots arī apgaismojums un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

Rīgas ielas platums - 7,00m, gājēju ietvēm –  2.00m, vietām 3.00m un 1.50m.  Ceļa šķērsprofils - divslīpu profils ar kritumu 3%, ietvēm atšķirīgs, pielāgojoties situācijai - no 1.0%, -  3.0%. Ielas izbūve projektā paredzēta no betona bruģakmens PRIZMA 8 (pelēks), autostāvvietām PRIZMA 8 (melns ar baltām strīpām), ietvēm – bruģakmens PRIZMA 6 (sarkans) un PRIZMA 6 (pelēks), TAKTIL 1 (dzeltens) (projektā paredzēto bruģakmens marku iespējams aizvietot ar analogu), laukumam pie Tūrisma informācijas centra līdz autosstāvietām paredzēts saglabāt laukumu, tādēļ tiek lietota NOSTAL 6 marka (sarkans, pelēks, balts). 

Pie Tūrisma informācijas centra paredzēts neliels atpūtas laukumiņš ar soliņiem un informācijas stendu, kurš ir pārcelts no citas teritorijas vietas. Šo laukumiņu nodalīt ar akmens klājumu, kurā ir iestādītas klinšrozītes. Gar ielas malu kā norobežojošo elementu lietot metāla stabiņus ar ķēdi.
Ielai paredzēts bruģakmens segums – 98.4% pelēks ar 1.6% baltiem horizontālajiem apzīmējumiem (PRIZMA 8)

Autostāvvietas bruģakmens segums – 97.3% melns ar 2.7% baltiem horizontālajiem apzīmējumiem (PRIZMA 8)

Ietvei paredzēts betona bruģakmens segums – 
· 32.7% sarkans (PRIZMA 6)

· 65.5% pelēks (PRIZMA 6)
· 1.8% dzeltens (TAKTIL 1)

Raksturīgos griezumus skatīt rasējuma lapās TS-07-1 un TS-07-2
Tips 1 -  Betona bruģakmens segas konstrukcija ielai:

· Betona bruģakmens ielai, h=8cm 

· Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis,h=5cm 

· Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm

· Salizturīgā kārta, h=30cm

· Esošā  grunts
Tips 2 -  Betona bruģakmens segas konstrukcija ietvei:

· Betona bruģakmens ietvei, h=6cm;

· Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=3cm;

· Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=16cm;

· Salizturīgā kārta, h=30cm

· Esošā grunts.
Tips 3: Asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve savienojuma vietās ar esošo asfaltu:
· karstā asfalta dilumkārta AC11 surf, h=4cm

· karstā asfalta apakškārta AC16 base, h=6cm

· nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm

· nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63ps, h=20cm
· Esošā grunts

Tips 4: Laukakmens segas konstrukcijas izbūve:
· Laukakmens bruģis betonēts betonā C30/37, h=15cm

· Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm

· Salizturīgā kārta, h=30cm,

· Esošā grunts

Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma
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1.att.Braukšanas virzieni Rīgas ielā. Ar zilo, brūno – projektētie transporta virzieni; ar sarkano-gājēju kustības virzieni.

5. Apgaismojums
Būvprojekta ietvaros paredzēts:


Izbūvēt jaunu apgaismojuma tīklu Rīgas ielā posmā no Jūras ielas līdz Sila ielai.


Jaunu apgaismojuma tīklu pieslēgt pie esoša ielu apgaismojuma tīkla.


Pasūtītājs ir izvēlējies LED gaismekļus VIZULO STORK 91W IP66. Uz jauniem apgaismojuma balstiem montēt iepriekš demontētos LED gaismekļus VIZULO STORK 91W IP66.


Projektā izvēlētais lampu savstarpējais attālums un novietojums atbilst pasūtītāja norādem.


Kabeļu markas un šķērsgriezumus skat., shēmā (ELT-3). Kabeļus visā garumā pārklāt ar brīdinājuma lenti. Kabeļus guldīt 0,7 - 1,0m dziļumā. Zem braucamās daļas un iebrauktuvēm uz īpašumiem kabeli ierakt 1m dziļumā un aizsargāt to ievelkot aizsargcaurulē (750N). Kabeļus guldīt rokot tranšejas.

Šķērsojumos un tuvinājumos ar citām komunikācijām rakšanas darbus veikt bez mehānismu palīdzības.


Kabeļlīnijām, šķērsojot citus inženiertīklus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem un citiem inženiertīkliem normālos apstākļos jābūt ne mazākam par 0,5m. Pirms inženierkomunikāciju šķērsošanas, atšurfēt un precizēt dziļumu un atkarībā no tā kabeli guldīt vai pa augšu vai apakšu.


Caurtekas šķērsot pa apakšu.


Pēc būvdarbu veikšanas, sakārtot būvdarbiem izmantoto teritoriju un veikt bojāto segumu atjaunošanu!


Veicot inženiertīklu izbūvi, pieļaujama inženiertīklu novietojuma novirze 0,3 m no būvprojektā vai tehniskajā shēmā paredzētā, nepārkāpjot šajā būvnormatīvā noteiktos minimālos attālumus. Ja inženiertīklu novietojuma izmaiņas ietekmē citus inženiertīklus vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta vai tehniskās shēmas daļas atkārtota saskaņošana ar attiecīgo inženiertīklu vai nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, ar tiesisko valdītāju.


Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.


Divas nedēļas pirms būvdarbu sākšanas, brīdināt zemes īpašniekus, kuru īpašums tiek skarts! 


Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem.


Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem.


Materiālus un montāžas izstrādājumus, kuri norādīti materiālu specifikācijā, iespējams aizstāt ar analogiem.


Materiālus, kuri nav paredzēti dotajā projektā, paredzēt montāžas organizācijai savos apjomos, balstoties uz personīgo pieredzi.

6. Komunikācijas.

Projektējamā ielā atrodas sekojošas komunikācijas:

· Ūdensvada tīkli d100. Brauktuves risinājumi šo vadu neskar, jo tas atrodas pietiekošā dziļumā. Rakšanas  darbus saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens".
· Sakaru kabeli, kas pieder SIA “Lattelecom” Rakšanas darbus sakara kabeļu zonā veikt ar rokām. Ieguldīt aizsargcauruli D110mm. Projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta `Noteikumus NR. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 ‘Inženiertīklu izvietojums’.
· AS "Sadales tīkls" valdījumā esoša elektropārvades līnija. Esošajiem kabeļiem pēc ielas izbūves jābūt 1.00m dziļumā un aizsargātam ar dalīto čaulu DVK 110. Pirms darbu sākšanas tos saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Vidzemes Ekspluatācijas daļā, Vidzemes ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā.
7.  Lietus ūdens atvade.

Izstrādātā būvprojekta Inženierrisinājuma daļas LKT sadaļa paredz risināt sekojošus jautājumus:

· Izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus 
· Paredzēt izbūvēt jaunas satakas un gūlijas.
Izbūvējot ielas posmu, paredzēts izbūvēt cietā seguma virsmu, līdz ar to virsūdeņu savākšana projektēta kā slēgtā tipa lietus kanalizācijas tīklu sistēma ar lietusūdeņu uztvērējiem- gūlijām.

Lietusūdeņu atvadi paredzēts risināt ar lietusūdens uztvērējakām (gūlijām) DN 400, kuru nosēddaļa ir 400 mm un čuguna restu vāks ar slodzi 40 t. Atzari uz gūlijām (G) ar DN 200, bet skatakām (LK) paredzēts izmantot dzelzsbetna akas DN 1000, ar slodzi 40 t.

Projektēto vadu un aku dziļumus un tīklu trasējumus skatīt rasējumos LKT markā. Aku un tīklu detalizācijas skatīt rasējumos LKT markā.

Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu (lietus kanalizācija) ieguldei.
Pašteces lietus kanalizācijas cauruļvadi izbūvējumi no propilēna PP uzmavu caurulēm ar DN 315 un DN 200. Visiem cauruļvadiem jābūt marķētiem ar ražotāja informāciju. Visu cauruļu ieguldes klase SN8(T8). Vietās, kur pašteces cauruļvadi ieplūst dzelzbetona grodu akās jāizmanto iebetonējamās aizsargčaulas.

Cauruļvadi pamatnē un caurteku pamatnē paredzēts 15 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20 mm. Caurules jāapber ar smilti 15 cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju, grunts jāpieblietē kārtās pa 30 cm. Visām sistēmām būvniecīnas gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē.

Caurules ieguldāmas saskaņā ar cauruļu  piegādātāja instrukcijām.

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, saimniecisko kanalizāciju, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu pielietošanu 1 metru uz abām pusēm no krustošanās vietās.

Vispārīgās prasības dzelzsbetona kanalizācijas skatakām.
Visas dzelzsbetona akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem ar “peldoša” tipa 40 t čuguna vāku. Lietus kanalizācijas akas paredzētas ar DN 1000. Dzelzsbetona elementu konstrukcija- atbilstoši LVS NE 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši NE 681 prasībām. Kāpšļi (ja nepieciešami) atbilstoši NE 13 101 prasībām. Aku vāki no kaļamā ķeta. Akas hermatizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu pieplūšanu. Sīkāk skatīt LKT markā.

Vispārīgās prasības plastmasas lietusūdeņu uztvērējakām (gūlijām)
Lietusūdeņu uztvērējakas (G) izbūvējamas no plastmasas ar “peldoša” tipa lūkas teleskopu un restēm, kuru nosēddaļa ir 400 mm. Aku montāžas laikā jāievēro uztvērējaku piegādātāju izstrādātās instrukcijas. Izbūves klase SN8(T8) un DN 400 mm. Precīzos iebūvēs dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo komunikāciju atšurfēšanas. Gūliju izskats un parametri doti detalizācijā. 
8. Labiekārtošana.


Ja izspraužot ietvi tiek konstatēts, ka var tikt bojātas paliekošo - saglabājamo koku sakņu sistēmas, tad šajās vietās pieļaujama konstrukcijas izbūve nepilnā biezumā, virs saknēm ieklājot ģeotekstilu un ģeorežģi, risinājums saskaņojams ar autoruzraugu un pasūtītāju. Būvniecības laikā ap saglabājamiem kokiem uzstādāmi dēļu vairogi vai nožogojumi.
Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zālāju ierīkošana gar ceļa un ietvju apmalēm, kā arī būvdarbu skartās teritorijas sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām . 

Lai nedaudz norobežotu laukumiņu gar Sila ielu, tiek paredzēts norobežojums no laukakmeņiem, starp kuriem ir paredzētas klinšrozītes “Potentilla fruticosa 'Red Robin'” un metāla norobežojošie stabiņi ar ķēdi.
9 Prasības dabas aizsardzībai.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.


Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas, betonu u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņemēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus.


Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem.

10. Drošības tehnika un darba aizsardzība.

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". Būvlaukumā visām būvniecībā iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (signālvestes, aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres u.t.t.). 
11. Būvdarbu organizācija.


Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.


Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, "Ceļu specifikāciju 2015" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu normatīvo aktu prasības. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnologijai un spēkā esošajiem normatīviem.
12. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.


Būvdarbu laikā, veicot ietves izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" un "Ceļu specifikāciju 2015" prasības. 
Sastādīja:





       Anete Siliņa
