Specifikācijas
I. Ievads 
 Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2015”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības gadījumā dodot papildinājumus. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu un šo specifikāciju prasības.
Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2015” 2.nodaļu, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju uzsākt darbus. 
Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
II. Būvobjekta raksturojošie lielumi

	Objekts
	“Rīgas ielas, no Jūras ielas līdz Sila ielai Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, pārbūve”

	Cieto segumu platība, m²
	3082,9

	Ietves platums, m
	3.00, 2.00

	Ietves segums
	Bruģakmens

	Ielas platums, m
	7.00

	Ielas segums
	Bruģakmens


III. Darbu veikšanas specifikācija
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to atrašanās dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai.

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, bet netiktu aizkavēts būvdarbu veikšanas grafiks.
1. Dažādi darbi
1.1. Objekta uzmērīšana un nospraušana. – Darbu apjoms ietver laukuma  uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma lapām TS-04. Būvuzņēmējam veicot horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā, jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 
1.2. Būvlaukuma ierīkošana. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.  
1.3. Esošo koku zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni.- Būvprojekta ietvaros paredzēta koku zāģēšana un celma laušana, kas traucē laukuma izbūvei. Nozāģējamo koku atrašanas vietu skatīt projekta rasējumu lapās. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanas vietas, celma laušana nav lietderīga var veikt frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 
1.4. Esošo celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. – Būvprojekta ietvaros paredzēta krūma zāģēšana, celma laušana, kas traucē izbūvei. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, celma laušana nav lietderīga var veikt frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots "Ceļu specifikācijās 2015".

1.5. Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. –  Būvprojekta ietvaros paredzēta krūmu nociršana un celma laušana, kas traucē laukuma izbūvei. Nozāģējamo krūmu atrašanas vietu skatīt projekta rasējumu lapās. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanas vietas, celma laušana nav lietderīga var veikt frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 
1.6. Esošā ietves asfalta seguma, ieskaitot apmales, nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni līdz 10km attālumam. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu un apmaļu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni līdz 10km attālumam. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez ietves seguma.

1.7. Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ielas seguma nojaukšanu, safrēzējot ar asfalta frēzi, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni līdz 10km attālumam. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2012”.
1.8. Esošā bruģakmens seguma saudzīga noņemšana un nodošana īpašniekam. –Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā betona bruģakmens saudzīgu nojaukšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja noliktavu uzglabāšanai.
1.9. Esošā bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, vēlākai izmantošanai. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā betona bruģakmens saudzīgu nojaukšanu un uzglabāšanu vēlākai izmantošanai. 

1.10. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana pieslēgumos esošajam  segumam, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni līdz 10km attālumam. - Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – iespēja ieklāt asfalta kārtu paredzētajā biezumā gar taisnu esošā asfalta malu, nodrošinot lietus ūdens noteci.
1.11. Esošā sola saudzīga noņemšana, vēlākai uzstādīšanai. - Darbi ietver demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja norādīto vietu.
1.12. Esošās velo novietnes saudzīga noņemšana un nodošana īpašniekam. - Darbi ietver demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja norādīto vietu.
1.13. Esošo informācijas stenda saudzīga izrakšana, uzglabāšana un uzstādīšana pēc būvdarbiem. - Darbi ietver demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja norādīto vietu.
1.14. Esošo apgaismes balstu demontāža. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar apgaismes balstu demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērni.
1.15. Esošās ceļa zīmes demontāža. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ceļu zīmju demontāžu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērni.
1.16. Esošo ceļa zīmju un to balstu demontāža, uzglabāšana vēlākai atjaunošanai. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ceļu zīmju demontāžu un uzglabāšanu.

1.17. Aizsargcaurules guldīšana D110mm guldīšana uz esošajiem kabeļiem.- Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar rezerves caurules izbūvi, ieskaitot nepieciešamos zemes darbus, smilts spilvenu, brīdinājuma lentas u.c., lai esošie kabeļi tiktu aizsargāti no būvniecības laikā un projektēto risinājumu radītās transporta slodzes.   

2. Zemes klātne
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Būvvaldes speciālisti. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Būvvaldes speciālistiem un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša arborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt.
2.1. Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei – augu zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu.

2.2. Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni. - darbi ietver visu nederīgo (lieko) grunts/šķembu norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu-Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.    
3. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Būvvaldes speciālisti. Ja Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā risinājums saskaņojams ar Būvvaldes speciālistiem un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša arborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt.
3.1. Būvbedres rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni.- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem vai reivsienām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā un aizvešanu un būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un sausai. 
3.2. Smilts apbērums ap cauruļvadiem- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvada apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla raksturlielumi kā "Ceļu specifikācijās 2015" - salturīgās kārtas izbūve.
3.3. Būvbedres aizbēršana ar pievestu drenējošu rupjgraudainu smilti. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvada apbēršanu. Cauruli paredzēts, visā izraktajā būvbedres dziļumā un platumā, apbērt ar rupjgraudainu, filtrējošu smilti, ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar "Ceļu specifikācijās 2015" - zemes klātnes būvniecība.

3.4. Kanalizācijas caurules izbūve PP; DN315; SN8- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu ieguldīšanu, sagatavojot smilts pamatni. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju, paredzot caurules slodzes klasei min SN8.   
3.5. Kanalizācijas caurules izbūve PP; DN200; SN8- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar cauruļvadu ieguldīšanu, sagatavojot smilts pamatni. Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju, paredzot caurules slodzes klasei min SN8.   
3.6. Aizsargčaulu montāža akās Dn 315. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aizsargčaulas izbūvi akā, hermetizāciju un cauruļvadu pieslēgumu izbūvi.  

3.7. Aizsargčaulu montāža akās Dn 200. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aizsargčaulas izbūvi akā, hermetizāciju un cauruļvadu pieslēgumu izbūvi.  

3.8. Kanalizācijas akas DN1000  no sal. dz/b elementiem ar ķeta vāku (40t)   montāža sausā gruntī,  h1,70 līdz 2,11m Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi, hermetizāciju cauruļvadu pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju, materiāls betons grodi vai analogs. 
3.9. Gūliju DN 400 ar nosēddaļu 70 l  izbūve- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar gūliju izbūvi akā, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un gūlijas vāka augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

3.10. Esošo gūliju un to izvadu tīrīšana. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo gūliju un to izvadu tīrīšanu.

3.11. Šķērsojumu vietas ar esošajām komunikācijām.- Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar lietus kanalizācijas izbūvi šķērsojumu vietās ar esošajām apakšzemes komunikācijām. Darbus jāveic bez mehānisma pielietošanas.
3.12. Trases digitālā uzmērīšana.- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas nepieciešami, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 

3.13. Izpilddokumentācijas, pārbaudes un tehniskie mērījumi- Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sistēmas pārbaudēm, cauruļvadu un aku skalošanu un TV inspekciju, citām prasībām, ko izvirza normatīvi. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā. 


4. Konstruktīvās kārtas
4.1. Zemes klātnes planēšana seguma izbūvei (pēc projekta atzīmēm). - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  
4.2. Ielas betona 100.30.15 apmaļu, slīpās, pazeminātās un R versijas uzstādīšana uz betona pamatnes. – darbi paredz izbūvēt betona apmales 100.30.15 to slīpās, pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā būvprojekta risinājumiem. Detalizēti betona apmales izbūve parādīta rasējuma lapās. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona apmalēm 100.30.15 tās rūpīgi jāpiezāģē. Izbūvējot gājēju noejas – pandusus to garenkritumi un šķērskritumi jāveido pēc iespējas lēzenāki. 

Piezīme: visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas, brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti jānoapaļo pielietojot rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.

Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  
4.3. Ietves  betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata. - Detalizēti betona apmaļu izbūve parādīta rasējuma lapās. Izbūvējot pagriezienu rādiusus, tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Starp betona apmalēm nodrošināt 2 ÷ 4 mm atstarpi. Normālais betona apmales augstums virs laukuma seguma 0 cm.  Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.
4.4. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums  0/45 apmaļu pamata izbūvei . - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015. 
4.5 Apmaļu nostiprinājums ar betonu C30/37.- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
4.6. Betona bruģa seguma konstrukcijas izbūve ietvei: 
* Salizturīgā kārta, h=30cm . - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32, h=16cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
* Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
* Betona bruģakmens, h=6cm. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
- Betona bruģakmens PRIZMA (200x100x60) – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
- Betona bruģakmens NOSTAL (180x120x60) – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
- Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi, ieskaitot piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni, TAKTIL 1 (200x100x60) – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

4.7. Betona bruģa seguma konstrukcijas izbūve ielai: 
* Salizturīgā kārta, h=30cm . - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

* Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=5cm. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

* Betona bruģakmens izbūve ielai un autostāvvietām, h=8cm, tajā skaitā 920, 922, 923, 925 un 930 līnijas izveidošana ar baltas krāsas bruģi. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015. 
4.8.  Asfaltbetona brauktuves segas konstrukcijas izbūve:
* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63ps pamata izbūve 20cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

* Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45ps pamata izbūve 10cm biezumā. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

* Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.

* Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm- Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.
4.9. Laukakmens segas konstrukcijas izbūve:

* Salizturīgā kārta, h=30cm . - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
* Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20m - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

*Laukakmens bruģis betonēts betonā C30/37, h=15cm - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.

4.10. Esošā ietves bruģakmens seguma saudzīgā atjaunošana. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015.
5. Satiksmes organizēšana, aprīkojums
5.1. Ceļa zīmju uzstādīšana. – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”, uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām.
5.2. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”, uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām TS-02 “Ģenerālplāns un transporta organizācijas plāns”, ievērtējot situāciju dabā. Ceļa zīmju stabi nedrīkst atrasties gājēju ietves joslā, tādā gadījumā izmantojami „konsoltipa” ceļa zīmju balsti.
5.3. Agrāk noņemto ceļa zīmju uzstādīšana. – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”, uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām TS-02 “Ģenerālplāns un transporta organizācijas plāns”, ievērtējot situāciju dabā. Ceļa zīmju stabi nedrīkst atrasties gājēju celiņu joslās, tādā gadījumā izmantojami „konsoltipa” ceļa zīmju balsti.

5.4. Horizontālie apzīmējumi ar krāsu. – Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2015”, izbūve saskaņā ar rasējuma lapu TS-02 “Ģenerālplāns un transporta organizācijas plāns”.

5.5. Horizontālais apzīmējums Nr.942 ar krāsu. - Viss darbu apraksts dots “Ceļu specifikācijās 2015”, izbūve saskaņā ar rasējuma lapu TS-02 “Ģenerālplāns un transporta organizācijas plāns”.

5.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. - Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu, noņemšanu - visā būvdarbu laikā.

6. Labiekārtošana
6.1. Zāliena ierīkošana, izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi,  apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklu maisījumu. - Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes, neatbilstoši priekšmeti. Jāiesēj zāle, iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.
6.2. Zāliena ierīkošana izmantojot pievestu augu zemi – Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes, neatbilstoši priekšmeti. Jāiesēj zāle, iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.
6.3. Atkritumu urnu uzstādīšana (LAPPSET Pr. kods: NF2460 uzstādīšana). – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atkritumu urnu uzstādīšanu, tos iebetonējot.
6.4. Soliņa uzstādīšana (LAPPSET Pr. kods: NF7104). – Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar soliņu uzstādīšanu, tos iebetonējot.

6.5. Garā sola uzstādīšana pēc individuāli izstrādāta dizaina. - Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar soliņu uzstādīšanu, tos iebetonējot.

6.6. Atkritumu konteineru sētas uzstādīšana. – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sētas izbūvi.

6.7. Esošo aku līmeņošana, tīrīšana, remonts, t.i. lūku nomaiņu, betona riņķu nomaiņu.- Darbs paredzēts veikt esošiem aku vākiem, kuri būvdarbu laikā tiek novērtēti par atbilstošas slodzes un atbilstošiem ekspluatācijai. Prasības izpildītajam darbam kā „Ceļu specifikācijās 2015”.
6.8. Norobežojošo stabiņu uzstādīšana  ar ķēdi  (CITY design, DO 260439N). –  Norobežojošo stabiņu uzstādīšana – jāveic saskaņā ar projekta satiksmes organizācijas rasējuma lapām – solis ~ 1.5m. Darba sastāvā ietilpst uzstādīšanas vietu precizēšana, stabiņu ar ķēdēm uzstādīšana, ģeometrijas koriģēšana visās dimensijās, stabiņu nostiprināšana betona pamatā. Visiem stabiņu elementiem un ķēdēm jābūt rūpnieciski izgatavotiem, ar rūpnīcas garantiju pret elementu rūsēšanu laika apstākļu un sāls iedarbības ietekmē. Novietojums attiecībā pret brauktuvi – ne tuvāk kā 0,75m (izņēmumu gadījumos min 0,5m) no ceļa apmales. Pirms stabiņu uzstādīšanas precizēt esošās komunikācijas. Pirms stabiņu un ķēžu iegādes, to izskatu un krāsu saskaņot ar Būvvaldes ainavu arhitektu.
6.9. Apdobes nospraušana. - Darbu apjoms ietver apdobes uzmērīšanu un nospraušanu, saskaņā ar projekta rasējuma lapu TS-06 “Segumu, apstādījumu un labiekārtojuma plāns”. Būvuzņēmējam veicot horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā, jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt.
6.10. Vecās augsnes kārtas noņemšana , dobes sagatavošana, dekoratīvo augu stādīšana, laistīšana (h 0.5m). - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar vecās augsnes kārtas noņemšanu.

6.11. Augsne, h=50cm. - Augu zeme jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu aprēķinu, lai pēc mulčas uzberšanas iegūtu paredzēto augu zemes kārtas biezumu.
6.12. Mulčas uzbēršana (1maiss = 50l/m2). – Mulča jāuzber un jāizlīdzina vienmērīgā biezumā.

6.13. Stādu komplektācija ar piegādi (Potentilla fruticosa, šķirne  'Red Robin'). - Darbi ietver stādāmās vietas sagatavošanu, atbilstošu krūmu iegādi, stādīšanu, aprīkošanu un kopšanu līdz krūmi ieaugās, saskaņā ar rasējumu lapām TS-06 “Segumu, apstādījumu un labiekārtojuma plāns”. Darbs veicams viens no pēdējiem, precizējot apakšzemes komunikāciju vietas, ja nepieciešams stādījuma vietas, atkārtoti saskaņojamas ar Salacgrīvas pašvaldības Būvvaldes Ainavu arhitektu.
7. Nobeiguma darbi

7.1. Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā. - Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ceļa un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu darbu veikšanas robežās MicroStation vai AutoCad programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:  - segumu izbūves robežas un apjomi,
                      -zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi,

                            -atjaunoto komunikāciju novietojums un apjomi,
Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka vai mērniecībā licencēta uzņēmuma apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.
Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.

Sastādīja:                                   
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PAGE  

